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1. Antecedents 
Aquest projecte es presenta com a treball de final de grau per a accedir al 
títol de Graduat en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural de la 
Universitat Jaume I, ha estat ideat per sugerència pròpia a partir de la 
sensibilitat amb el medi natural i rural pròxim que ha perdut el estat clímax 
al bosc, i es aquest desconegut i poc valorat. 
El lloc on es projecta el jardí ha estat conreat al llarg de segles tant en 
arbres de cítrics primer amb reg per inundació i mes recentment per reg 
localitzat, com en hortalisses amb reg per inundació, com també 
anteriorment a la construcció de la Sèquia Real del Xúquer en arbres de 
secà, sempre depenent de les infraestructures de reg que s’han anat 
construint al llarg  del temps. La parcel·la disposa d’una superfície de 
0,595 Ha, que pertany actualment a un titular particular. 
A l’actualitat l’espai de la parcel·la està sense cap tipus de vegetació, ni 
cultiu, permanèix erm des de fa 5 anys, la seua localització junt al polígon 
industrial Ciutat de Carlet li dona un aspecte poc agrícola i es per això que 
sorgeix la iniciativa de projectar un jardí amb hort ecològic per tal de 
regenerar la mateixa parcel·la. 
 
2. Objecte del projecte 
L'objectiu del present projecte és la conscienciació de les persones usuàries 
del polígon i dels habitants de les proximitats en matèria medi ambiental 
atenent al funcionament ecològic i a les característiques del paisatge 
mediterrani, l’equilibri de la fauna i la flora a espais naturals. També la 
sostenibilitat amb la implantació de energia renovables als sistemes 
energètics. 
El que es persegueix al enjardinar la parcel·la, es adequar-ho per a un jardí 
amb especies autòctones, que a l'actualitat estan amenaçades ja siga pels 
incendis forestals, per l’expansió d’espècies invasores o per l’abandó que hi 
ha en el medi natural a ecosistemes concrets. Així recreant els recursos 
naturals i ambientals s’ajudaria a fomentar el coneixement, la sensibilitat i 
l'observació del bosc mediterrani entre les persones de la zona. 
Junt al jardí, de manera integrada al centre esta projectat un hort ecològic 
que serà un espai parcel·lat per al conreu de verdures i d’hortalisses de 
varietats autòctones. 
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3. Promotor 
El promotor del present projecte es l’ajuntament de Carlet. Amb domicili 
social: Plaça de l’ajuntament nº 1, 46.240 Carlet (València). 
 
4. Justificació de les actuacions 
La finalitat principal del projecte és divulgar i conscienciar a les persones a 
un entorn degradat a nivell ambiental, com és el polígon, i aprofitar per 
obrir un espai verd junt a les naus industrials. 
D'aquesta manera amb la inversió se li dóna un valor afegit a l'acostar a les 
persones un medi que passa d'estar abandonat a formar part de l'espai verd i 
aprofitable pels visitants tant a nivell didàctic com a físic i humà, enriquint 
l'atractiu del municipi i la qualitat humana dels seus veïns, visitants i a mes 
dels treballadors del polígon que poden participar al cultiu d’hortalisses a 
l’hort ecològic durant el temps lliure. 
Degut als incendis a les muntanyes pròximes com Matamón, el Caballón, 
etc., s’ha volgut recrear el clímax de vegetació de una manera artificial 
encara que tal com es distribuït a la naturalesa amb els estrats arboris, 
arbustiu i herbaci. Es pretén harmonitzar junt amb el hort ecològic amb 
fauna pròpia dels entorns facilitant-los amb nius. 
També el bosc de ribera està prou malmès a nivell local, es per això que 
s’ha volgut introduir una àrea de vegetació de ribera junt a fauna també de 
ribera intentant introduir especies amenaçades o en perill com a inici 
recuperador d’aquest medi. 
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5. Localització i estudis de l’entorn 
El jardí silvestre i ecològic es situa a la localitat de Carlet, mes 
concretament a l’est de la població, a 2 quilòmetres, i junt al Polígon 
Industrial Ciutat de Carlet, veure il·lustració 1 i taula 2. 
 Il·lustració 1. 
Emplaçament del Projecte. Font: SIGPAC, FEGA. 
S’accedeix des del polígon industrial, be des de la població de Carlet o a 
través de la autovia A-7. Carlet està situat a la zona central de la província 
de Valencia, il·lustració 2, a la plana de Valencia, perteneix a la comarca 
de la Ribera de Valencia, veure il·lustració 2. 
 
Il·lustració 2. Localització del Projecte.  
 
5.1. Emplaçament de la parcel·la:  
Polígon 5: Parcel·la 64, Camí Carrasqueral, TM de Carlet (Valencia). 
 
Parcel·la on es projecta el jardí: 
Província Municipi Agregat Zona Polígon Parcel·la Superfície (ha) 
46 - VALENCIA 87 - CARLET 0 0 5 64 0,595 
Taula 1. Localització cadastral de la parcel·la objecte del treball. Font: SIGPAC. 
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Referència cadastral: 
Polígon 5 parcel·la 64 referència cadastral: 46087A005000640000BY, 
superfície cadastral: 6.340 m
2
,veure taula 1. 
 
Parcel·la X- Y- Z- 
Extrem E 716231 4345185 41.39 
Extrem W 716170 4345171 41.78 
Taula 2. Localització topogràfica de l’extrem E i W de la parcel·la: Coordenades U.T.M. 
Datum ETRS89 fus: 30 N Font: SIGPAC. 
 
5.2. Geologia:  
Es localitza a les ultimes estribacions de la Serra de Martés, limítrof amb 
els primers contraforts de l'altiplà castellà. El municipi avarca una 
superfície plana excepte el seu extrem oest, on s’aconsegueixen altures de 
250 m. En general, i a la major part del municipi, la litologia està 
constituïda per materials llimosos arenosos del Quaternari Holocè i a 
menor proporció del Plistocè Superior i al seu conjunt és altament 
permeable. Cal tindre en compte que Carlet es situa entre dos rius, el riu 
Magre a l'est del municipi i el riu Sec a l'oest (estudi ampliat en l’annex I 
punt 3). 
A la zona on s’ubica la parcel·la es de materials Quaternaris del Pleistocè 
Superior, compostos per un glacis d’acumulació, amb nivells de argiles i 
cantells amb crostes discontinues. 
5.3. Hidrologia e hidrogeologia: 
A nivell d'hidrologia pertany a la demarcació de la confederació 
hidrogràfica del Xúquer, dins d'aquesta a la massa d'aigua del riu Xúquer: 
Magre- Albalat de la Ribera, Massa 18.33. 
La Xarxa de drenatge es formada pel riu Magre que replega les aigües de la 
vesant i plana de Carlet, que desemboquen al riu Xúquer, desembocant  al 
mar mediterrani. 
El riu Magre, amb una superfície de 1543,7 Km
2
 i amb una longitud de 
125,9 Km, travessa el municipi de nord-oest a sud-est, a la seua part nord-
est. El riu porta un cabal molt important a l'hivern, i encara que en l'estiatge 
disminueix molt, les seues aigües són objecte d'una explotació, molt 
intensiva, i desviada en multitud de sèquies, fertilitzant les zones de 
Montroi, Llombai i Carlet. Te un us exclusiu per a reg agrícola. 
Pel que respecta a hidrogeologia perteneix al sistema aqüífer Plana de 
Valencia, sector meridional del pla litoral valencià i dins d’aquest perteneix 
a la unitat hidrogeologia de la Plana de Valencia Sud nº 08.26, es un 
aqüífer detrític multicapa que està format por diversos materials compresos 
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entre en mesozoic y el quaternari, va ser originat pel progressiu ompliment 
de la depressió tectònica amb materials detrítics continentals, adossats per 
relleus mesozoics circumdants i sediments marins somers i de transició 
marina- continental, durant el terciari i el quaternari, amb un caudal mig de 
aportes de 13 hm
3
 a l’albufera de València i 100 hm3 d’extraccions. Te una 
qualitat mitja degut als alts continguts en sulfats, nitrats i magnesi aportats 
en accés amb les activitats agrícoles. 
5.4. Edafologia: 
Basant-se en la taxonomia de sòls de la FAO-UNESCO es defineixen els 
sòls depenent de les seues característiques i fertilitat. 
A l’entorn hi ha gran uniformitat de roques, al ser un entorn sedimentari 
sols hi ha restes del que ha arrastrat al llarg dels segles les avingudes 
d’aigua, permanèixent els sols poc variants. 
Pel que respecta al municipi de Carlet apareixen 2 tipus de sòls que 
descriurem a grans trets: 
Entisol: Ocupa part de la plana de la Ribera. El subordre Fluvents apareix 
per la vall del riu Magre (Xerofluvents) , amb la capa freàtica entre 1 i 3 
metres. 
Aquest es el tipus de sol que hi ha a la parcel·la on s’ubicarà el jardí. 
Els Entisols son els sòls més joves segons la Soil Taxonomy, estos no tenen 
horitzons pedogenètics, les seues propietats estan determinades pel material 
d'origen, formant arenes molt superficials. Sòl en el que hi ha deposició 
d'escolaments de pluges amb arenes superficials. Hi ha poca evolució degut 
a la constant erosió del mig on es donen. Apareix en barrancs i llocs 
pròxims que no permeten el desenrotllament en profunditat. 
 
Inceptisol: Apareix pels termes municipals propers a la seua part prop a les 
muntanyes, en forma de gran franja de nord a sud (Xerochrepts). 
Els sols es localitzen a zones humides que tenen horitzons alterats que han 
perdut bases o ferro i alumini però retenen alguns minerals meteoritzables. 
Estos no tenen un horitzó il·luvial enriquit amb argila silicatada o amb una 
mescla amorfa d'alumini i carboni orgànic. La seua relativa joventut fa que 
siguen sòls en desplegament dels horitzons. La vegetació no és específica, i 
el procés principal és d'erosió, deposició i moviment en massa. 
No es disposa d'anàlisi de sòl de l'entorn, ja que no hi havia en l'ajuntament 
de la localitat cap estudi d'aquest calibre a zona agrícola. 
 
5.5. Climatología: 
El clima del municipi de Carlet és el mediterrani temperat, presentant les 
característiques típiques que corresponen a la plana litoral valenciana, amb 
alguna particularitat per estar allunyat del mar amb certa altura, provocant 
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oscil·lacions tèrmiques majors que a la resta de les riberes del Xúquer. 
L’estudi climàtic be detallat en l’annex I, punt 6. Es pren com a estació de 
presa de dades la d’Alginet, molt prop al lloc del jardí. 
Com a resum a partir del qual es poden desxifrar les dades climàtiques 
principals, es mostra a la taula 3. 
Taula 3: 
Dades resum mes característiques de la zona propera. Font: PGO Carlet. 
 
Després de l'estudi d'aquestes dades s'arriba a la conclusió que el clima de 
l'àrea del projecte pertany al clima mediterrani mesotèrmic i semiàrid. Amb 
les peculiaritats d'hiverns suaus, precipitacions més be baixes i 
especialment els mesos d'estiu i hivern. Es concentren les precipitacions  
als mesos de tardor i primavera ocasionant de tant en tant fenòmens de 
ciclogènesi explosiva. 
Les temperatures més baixes es donen de mitja entorn de 12ºC als mesos 
d'hivern, al contrari a l'estiu sobre 22ºC de mitja mensual. Durant la 
primavera hi ha unes temperatures mitges de 16-17ºC, que es corresponen 
amb les mitges anuals. 
Les precipitacions destaquen per la irregularitat pròpia del clima 
mediterrani, amb uns màxims en primavera i tardor, i una forta sequera a 
l’estiu. La mitja està per dalt de 500 mm, encara que molt irregular, 
arribant a duplicar-la algun any puntual. 
 
5.6. Vegetació: 
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La vegetació que s’ha projectat es aquella que de manera natural esta al 
nostre entorn, als seus respectius hàbitats viu, aquelles autòctones i que 
moltes de elles estan en regressió, sent desplaçades per altres. 
S’ha fet una tria d’espècies vegetals mes representatives, un total de 29, 
tant vegetació de ribera com també mediterrània. 
Pistacia lentiscus  
Nerium oleander  
Ruscus aculeatus 
Cistus albidus  
Coriaria myrtifolia  
Scirpus holoschoenus  
Quercus ilex  
Quercus suber  
Quercus coccifera  
Quercus robur 
Quercus pirenaica 
Quercus faginea 
Iris pseudacorus 
Calicotome spinosa 
Cytisus villosus 
Ophrys dianica 
Stipa tenacissima  
Chamaerops humilis  
Abies pinsapo  
Rhamnus lycioides  
Crataegus monogyna  
Populus alba  
Populus nigra  
Salix alba  
Salix atrocinerea  
Taxus baccata 
Typha angustifolia  
Celtis australis  
Ulmus minor  
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Apareix detallat en l’annex III del present projecte, a especies vegetals. 
 
5.7. Fauna: 
Amb l’objectiu de recuperar algunes especies que es poden tindre al seu 
hàbitat a aquest jardí s’ha volgut introduir algunes de amenaçades o en 
perill que tenen un àrea de distribució molt reduïda. 
 
o Amfibis: 
Bufo bufo 
Pelophylax perezi 
Emys orbicularis 
Mauremys leprosa 
 Mamífers: 
Sciurus vulgaris 
 Mol·luscos: 
 Iberus gualtieranus alonensis 
 
Al igual que en l’apartat d’espècies vegetals, la fauna introduïda es troba 
amb detall en l’annex III, de fauna.
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6. Criteris de disseny 
Els criteris generals de caràcter tècnic que s'han estimat per a plantejar les 
solucions més òptimes per a la resolució de les necessitats programades per 
al disseny de les obres i amb l'objectiu d'aconseguir el propòsit buscat amb 
el projecte son els següents: 
o Les dades edafològiques i de geologia del terreny, per tal de 
desenvolupar el projecte. 
o Morfologia del terreny, per al disseny del projecte i distribució 
de les diferents àrees. 
o Dades d’abastiment d’aigua, quantitat i qualitat disponible. 
o Coneixements de vegetació i fauna de ribera existent, que son 
pròpies de l’entorn mediterrani pròxim. 
o Càlcul del dimensionat amb necessitats d’hortícoles i especies 
vegetals. 
o Càlcul de l’ il·luminació solar amb els requeriments establerts. 
o Les dades climàtiques, obtingudes de l’estació climatològica 
de Alginet, que pertany a “AEMET”, per avaluar la capacitat de 
sobreviure de les especies tant vegetals com animals que s’han de 
introduir al jardí. 
o Emplaçament de les diferents àrees amb accessibilitat des del 
polígon industrial, així com configuració per no interferir amb 
ombreig. 
 
7. Enginyera del projecte 
 
7.1. Enginyeria de disseny 
El projecte es fonamenta a recrear a escala al jardí els espais naturals 
sostenibles i ecològics, arrimant-los a la població per sensibilitzat, a la 
vegada que s’aprofita un espai degradat junt al polígon. 
La superfície a la que es pretén implantar el jardí es de 5950 m
2
, de les que 
l’hort ocuparà en torn a 1.695 m2 amb reg localitzat. 
Esta projectat un canal d’aigua semiestanca per a simular el bosc de ribera i 
crear un espai aquàtic amb vida. 
El sender anirà per vora de l’hort encara que tot l’espai de bosc es apte per 
transitar, existint únicament il·luminació pel sender marcat i la zona de 
parc infantil. 
7.2. Superfície objecte del projecte 
La superfície a la que es va a actuar es la següent: 
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Polígon 5, Parcel·la 64: 5950 m
2
 (0,595 ha) 
Total superfície del projecte a realitzar: 5950 m
2
 (0,595 ha). 
 
7.3. Cartografia i topografia 
Per tal de realitzar el projecte s'ha utilitzat la topografia i cartografia 
descrita a continuació. 
Ortofoto aèria de 2010 
A fi d’analitzar la parcel·la on s’ubica el terreny a projectar el jardí s'ha 
utilitzat el vol georeferenciat ETRS 89 amb el fus 30 del Pla Nacional 
d’Ortofotografia Aèria (PNOA), amb el tractament posterior amb el 
programari Arcgis 9.3., així d'aquesta manera s'ha aconseguit traure la 
planta real de la superfície del projecte. 
Cadastre i parcel·les 
S'ha utilitzat el cadastre de parcel·les rústiques per a definir l'espai i els 
límits de les parcel·les, així com el visor SIGPAC, tal com es mostra a la 
il·lustració 3. 
 Il·lustració 3: Vista de la 
parcel·la del lloc on s’ubica el projecte. Font: Visor SIGPAC. 
 
8. Descripció de les obres a realitzar 
Per a la construcció del parc i hort urbà es deuran de realitzar a la parcel·la 
unes labors que seran les següents: 
1. És desbrossarà i netejarà el terreny amb màquina excavadora, 
extraient la totalitat de les herbes i arbres de la zona, a fi de tindre la 
parcel·la neta. 
2. Es reomplirà amb terra de característiques similars a les de 
l’entorn per aconseguir l’altura de la parcel·la desitjada per tindre el 
mateix nivell que el polígon industrial. 
3. S’anivellarà el terreny amb el fi d’obtindre una altura similar a 
la de l’acera del polígon limitant amb la parcel·la. També es 
compactarà fins l’estat òptim per implantar les especies vegetals. 
4. Desprès d’anivellar es farà el replantejament del traçat del llac, 
el camí i el parc infantil amb el seu mobiliari i vegetació. 
5. Amb l’ajuda de maquinaria excavadora es realitzarà l’obertura 
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de acanalats per les canonades de les fonts, punts d’aigua i clots per a 
la plantació posterior. 
6. Per acabar s’instal·larà el mobiliari i es condicionarà per al seu 
us. 
 
9. Descripció del jardí 
L’entrada es situa al mig del lateral est (entrant des del polígon) on podem 
observar un cartell informatiu que ens informa del traçat del jardí, la flora, 
fauna i mobiliari; a la dreta trobem el cantó amb orientació nord-est on 
podem vore la zona de jocs infantils (una formiga, un trenet i gronxadors) 
per a que puguin jugar els mes menuts, a mes podem observar una taula 
amb seients, una paperera, una font i mes lluny un banc per que els mes 
grans puguen relaxar-se, menjar, beure o el que vulguin. 
Si continuem caminant arribem al cantó amb orientació    nord-oest, ací 
n’hi ha un llac que esta voreja’t amb unes tanques de fusta, fets amb trons, 
resultant la forma d’un reguerot amb corbes creuat per un pontet, on estan 
diferents tipus d’animals com tortugues, crustacis i peixos, (tots autòctons i 
amenaçats per les escasses poblacions que tenen a la Comunitat 
Valenciana), rodejat d’un bosc de ribera que avarca tot el lateral nord, ( 
aquest bosc de ribera també resta molt empobrit arreu del país) que es el 
que hem vist fins ara, la zona de jocs i la zona del llac. 
Si continuem vorem que comença un bosc mediterrani a tot el lateral oest, 
arribarem fins el cantó amb orientació sud-oest, que continua un bosc 
mediterrani, amb tres estrats (entapissants, arbusts i arbres), aquest bosc 
continua pel cantó amb orientació sud-est i el lateral est (el de l’entrada), 
als tres laterals de bosc mediterrani hi han bancs, papereres i fonts per a les 
necessitats dels qui passen per allí. Si hem observat detingudament ens 
haurem adonat que el bosc que envolta tot el jardí esta ple de nius per a 
pardals així com caixes nius per a rats penats i fanals d’abelles. 
A la zona central està l’hort ecològic, que forma un quadrat al mig, on ens 
trobem rodejats dels boscos abans descrits, donant la sensació d’estar 
immers dins del bosc, aïllat de sorolls i de l’entorn agrícola que tenim tant a 
prop. 
A l’hort el divideix un camí central que s’enfronta amb l’entrada principal i 
deixa dos meitats idèntiques, una orientada al nord i l’altra al sud, rodejant 
l’hortet es troba el traçat dissenyat com a principal que separa les zones de 
bosc i horta amb una tanca de fusta. 
Els elements del mobiliari estan reflexats en l’annex IV del present 
projecte. 
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10. Estudi bàsic de seguretat i salut 
Atenent a les característiques de les obres a realitzar, així com al pressupost 
que suposa, es redacta el corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
que es correspon a l'annex X. 
En cap de les activitats de major risc per al present projecte, es dóna una 
estimació de riscos que siga important o inadmissible. 
Pel que l'obra podrà començar sense cap restricció per part de l'Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
11. Pla de treball i duració de la obra 
Tal com es pot observar a la il·lustració 4, un diagrama de Gantt de les 
obres, que duraran un total de 58 dies laborals, en 3 mesos. Les diverses 
tasques no s'efectuen una a continuació d'una altra fins a la seua terminació, 
sinó que hi ha una gestió de la mà d'obra eficient. 
 
Per ordre de execució de tasques: 
1. Condicionament del terreny 
1.1. Moviment de terres 
1.2. Terraplenat 
1.3. Anivellat i particions 
2. Urbanització interior de la parcel·la 
2.1. Fonamentacions 
2.2. Xarxa de sanejament i reg 
2.3. Paviments exteriors 
2.4. Jardineria 
3. Gestió de residus 
3.1. Classificació de residus 
3.2. Transport de terres 
 
La duració dels treballs serà de DOTZE (12) SETMANES, a partir de 
l'aprovació del projecte, segons el pla de treball. 
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 Il·lustració 4: 
Diagrama de Gantt. 
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12. Pressupost 
Els preus que figuren al pressupost seran els pressupostats per l'entitat 
promotora al moment de la realització del mateix. 
En el cas que al moment de l'execució el preu haja variat, l'empresa 
constructora tindrà dret a una revisió de preus quan ho exigisca, i tenint en 
compte la llista de preus utilitzada per a la realització del present projecte. 
 
Resum del pressupost 
 Import (€) 
1 Condicionament del terreny. 98.784,30 
2 Urbanització interior de la parcel·la. 75.392,68 
3 Fonamentacions. 8.912,75 
4 Estructures. 552,92 
5 Instal·lacions. 1.667,97 
6 Control de qualitat i assaigs. 688,26 
7 Gestió de residus. 529,65 
8 Seguretat i Salud. 3.984,75 
Pressupost d’execució material (PEM): 190.513,28 
Ascendeix el pressupost d’execució material a l’expressada quantitat de 
CENT  NORANTA MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-
VUIT CÈNTIMS. 
13% de gastos generals Total : 24.766,73 
6% de benefici industrial Total : 11.430,80 
Suma 226.710,81  
21%  IVA Total : 47.609,27 
Pressupost d’execució per contracta 
(PEC) 
274.320,08 
Ascendeix el pressupost d’execució per contracta a l’expressada quantitat 
de DOS-CENTS SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VINT 
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS. 
13. Documents del projecte 
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El present projecte consta dels següents documents: 
- Memòria  
- Annexos a la memòria  
- Plànols 
- Plec de Condicions 
- Pressupost 
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Estudi del medi  Pàgina 1 de 17 
ÍNDEX D’ESTUDI DEL MEDI  
 
1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA……………………………………2 
2. EL RELLEU…………………………………………………………3 
3. GEOLOGIA…………………………………………………………5 
4. HIDROLOGIA I HIDROGEOLOGIA……………………….7 
5. EDAFOLOGIA…………………………………………………… 10 
6. CLIMATOLOGIA …………………………..……..……..…….11 
7. MEDI BIÒTIC……………………………………………………  13 
Estudi del medi  Pàgina 2 de 17 
 
1. Situació geogràfica 
Carlet geogràficament està enclavat a la comarca de la Ribera Alta, dins de 
la província de Valencia (veure imatge 1.). Carlet te un terme que limita 
amb els municipis següents: al nord: amb Catadau i Alfarp. Al sud: amb 
l'Alcudia, Guadassuar i Benimodo. A l'oest: amb Tous i Catadau. A l'est: 
amb Alginet. (veure imatge 2.) Es troba a uns 40 metres sobre el nivell del 
mar i està situada 30 km al sud de la ciutat de València. El terme està 
travessat de nord a sud pel riu Magre, d'escàs cabal. El terme municipal de 
Carlet té una superfície total de 4.528 hectàrees. 
I
matge 1. Situació del jardí: Espanya: Valencia: La Ribera Alta. Font: manra.org 
 
La localització geogràfica del municipi és latitud 39º13' 34,5''N i longitud 
0º31'10''W, sent la seua altitud de 48,77 metres sobre el nivell del mar, 
prenent com a referència la base del campanar en l'església parroquial. Sent 
la superfície urbana de un total de 132 Ha. 
 
Parcel·la X- Y- Z- 
Extrem E 716231 4345185 41.39 
Extrem W 716170 4345171 41.78 
Taula 1. Localització topogràfica: Coordenades U.T.M. Datum ETRS89 fus: 30 N Font: 
SIGPAC. 
Parcel·la on es projecta el jardí: 
Província Municipi Agregat Zona Polígon Parcel·la Superfície (ha) 
46 - VALENCIA 87 - CARLET 0 0 5 64 0,595 
Taula 2. Localització cadastral de la parcel·la objecte del treball. 
2. El Relleu 
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Considerant els voltants pròxims i el terme municipal de Carlet la major 
part és un domini en terreny pla, d'origen al·luvial i molt fèrtil per a 
l’extensió agrícola i el cultiu, que a més es beneficia del reg en almenys 
3.400 ha, la qual cosa converteix a Carlet en el tercer municipi (després 
d'Alzira i Algemesí) amb major superfície de regadiu de tota la Ribera Alta. 
 Imatge 2. Situació del jardí dins la Ribera Alta, 
la ciutat de Carlet. Font: Viquipedia (Autor: Montxo Vicente). 
- Hipsometria i clinometria 
Com es pot observar en la imatge 3, des de l'extrem oest fins a l'extrem est, 
l'altura del terreny descendeix 30 m per davall del nivell del mar, trobant-se 
el nucli urbà a 49 m d'alçada sobre el nivell del mateix. La superfície del 
terme és plana majoritàriament, penetrant per l'oest els contraforts de 
Mataró, sense sobrepassar a penes els 200 m d'alçada. Al NE, estan les 
suaus llomes finals de la Serra Falaguera amb unes cotes que només 
aconsegueixen els 80 m. Vall dalt, en el terme de Llombai, es troba l'altura 
màxima d'esta serra, el Besoli, amb 360 m. 
 
Les llomes acaben dins de Carlet, la part oriental de les quals s'obri sobre la 
plana cap a Alginet. El sud del terme està accidentat pels extrems orientals 
del massís del Caroche, afrontant ja amb el muntanyós terme de Tous i 
aconseguint altures majors d’uns 250 m. Esta zona es troba solcada per 
múltiples barrancs que descendeixen cap a la vall. El més important d'ells 
és el riu Sec o barranc de Montortal.  
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 Imatge 3. Topografia 
de l’entorn de Carlet. Font: Visor Terrasit. 
 
El terreny mostra un desnivell des de l'extrem oest. Hi ha un pendent 
natural en direcció Ibèrica OE que ha facilitat la canalització d'aigües 
superficials i subterrànies. Carlet s'ubica en l'extrem de la plana litoral de 
les Riberes del Xúquer, on ja comencen a aparèixer elevacions. De forma 
quasi rectangular, està situat transversalment a la direcció NO-SE de la 
vall. 
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3. Geología 
 
El terme municipal de Carlet s'ubica en el curs intermedi de la vall del riu 
Magre, afluent del Xúquer, limítrof amb els primers contraforts de l'altiplà 
castellà. És majoritàriament una superfície plana excepte el seu extrem oest 
limítrof amb el municipi de Tous, on s’aconsegueixen altures de 250 m. En 
general, i en la major part del municipi, la litologia està constituïda per 
materials llimosos arenosos del Quaternari Holocè i en menor proporció del 
Plistocè Superior i en el seu conjunt és altament permeable. Cal tindre en 
compte que Carlet se situa entre dos rius, el riu Magre a l'est del municipi i 
el riu Sec a l'oest. En la zona d'influència del riu Magre, la geologia esta 
composta pels materials següents: 
 
Llims arenosos, majoritàriament. 
Llims d'inundació: Tant el Xúquer com el Magre presenten adossats al seu 
llit una banda ocupada per llims arenosos terrosos, amb algun cant solt. La 
seua deposició s'originaria en èpoques molt recents per desbordament dels 
rius a causa de la seua escassa fondària i encaixament.  
Terrassa fluvial formada per: arenes, llims i cantells.  
Fons de rambla: Blocs i cantells subarrodonits, geologia pròpia d'un riu. El 
fons de la major part dels cursos que travessen la zona es presenten secs 
parteix de l'any, i el seu comportament, més que el de verdaders rius, és de 
rambles. Els materials que transporten i que s'observen en el fons dels 
tàlvegs són grans blocs poc rodats amb absència quasi total d'arenes i llims.  
En el llit del riu Magre hi ha abundants explotacions de graves des d'Alfarp 
fins a Carlet; el material que s'ha anat depositant en el llit ha sigut graves 
calcàries i arenes silícies, procedents estes de fonts llunyanes.  
Les terrasses tenen una composició similar l’al·luvial del llit. Estan 
formades per graves calcàries amb una grandària del gra comprés entre 5-
10 cm., amb arena calcària, dolomítica i silícia. L'extensió de les terrasses, 
tant del holocè com del plistocè son grans, però l'altura és xicoteta; les 
explotacions més interessants són les zones internes dels meandres, i les de 
major altura sobre el riu. El gran inconvenient d'estes graveres se centra en 
que serveixen d'assentament a plantacions de tarongers, i la seua explotació 
implicaria alts costos d'expropiació o venda del terreny. Això es deu a la 
xicoteta altura de les terrasses. Respecte a la zona d'influència del riu Sec, a 
l'oest del municipi de Carlet trobem el típic sòl de zona al·luvial, destacant 
els materials del Quaternari Pleistocè davant dels del Quaternari Holocè:  
Ventall al·luvial: Arenes argiloses roges amb cantells subarrodonits.  
Terrassa fluvial: arenes, llims i cantells. 
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 Imatge 4. 
Mapa geològic de l’entorn de Carlet. Font: Cartografia geològica del I.G.M.E. 
 
Concretament la zona on s’ubica la parcel·la, veure imatge 4, està en uns 
materials Quaternaris del Pleistocè Superior, compostos per un glacis 
d’acumulació, amb nivells de argiles i cantells amb crostes discontinues.
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4. Hidrologia i hidrogeologia 
 
Els recursos hídrics disponibles a Carlet constitueixen un factor decisiu 
dels recursos naturals del municipi. Les disponibilitats d'aigua en 
abundància, potenciada amb la construcció del canal Xúquer-Turia en els 
seixanta, ha obert moltes possibilitats d'explotació en les riberes del 
Xúquer. El sistema hidràulic de la zona que estudiem ve dominat pel curs 
del riu Xúquer. El desnivell del riu és ràpid en esta zona, i tant açò com la 
facilitat de trobar bones tancades en el seu curs, han sigut motius perquè 
este tram del Xúquer haja sigut objecte d'un aprofitament hidràulic molt 
intens, tant per a producció d'energia elèctrica, com per a regularització del 
seu cabal amb vista a un aprofitament integral en els regadius de les zones 
baixes. 
 
Un altre important curs d'aigua, en les proximitats, és el riu Magre, amb 
una superfície de 1543,7 Km
2
, en el seu curs principal amb una longitud de 
125,9 Km, travessa el municipi de nord-oest a sud-est, en la seua part nord-
est. El riu porta un cabal molt important a l'hivern, i encara que en l'estiatge 
aquell disminueix molt considerablement, les seues aigües són objecte 
d'una explotació, molt intensiva, i desviada en multitud de sèquies, 
fertilitzant les zones de Montroi, Llombai i Carlet. 
L'anàlisi de les possibilitats d'aigües subterrànies que presenta la zona no és 
gran, màximament si es considera que les grans obres de captació 
superficial i la xarxa de conduccions, que deriven aigües del riu Magre, i 
molt especialment del Xúquer, es troben ja molt prop del límit màxim de 
les seues propietats d'explotació. 
 
- Aigües superficials: 
 
Canal Xúquer-Túria: Es la via de transport d’aigua més important per a 
reg en la Ribera. Diferents comunitats de regants disposen de concessions 
administratives per al consum del cabal del canal, sent els cabals màxims 
en tots els casos els següents:  
6.400 m
3
/ha en cas de que no tinguen una altra font de reg alternativa. 
3.200 m
3
/ha quan tenen una font de reg alternativa, com un pou 
 
Riu Magre: Reserva d’aigües limitada a les estacions de tardor i hivern i 
de poca importància en comparació amb les altres dos fonts. El cabal d'este 
riu és pobre, sent de caràcter torrencial, per la qual cosa les seues avingudes 
han sigut catastròfiques en algunes ocasions, produint inundacions en el 
municipi de Carlet i també en el d'Algemesí. Les més importants van ser 
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les del 27 de setembre de 1517,el 25 de maig de 1871, el 10 de novembre 
de 1897, el 29 de setembre de 1919 i el 14 d'octubre de 1957. 
 
- Aigües subterrànies: 
La descripció hidrogeològica es realitza tenint en compte la divisió 
realitzada per la Conferència Hidrogràfica del Xúquer (MOPU-IGME, 
1988). Segons esta divisió la zona d'estudi pertany a la Unitat 
Hidrogeològica de la Plana de València Sud. La Plana de València és una 
comarca geogràfica natural, localitzada junt amb la costa mediterrània, que 
ocupa la plana costanera adjacent al golf de València, que compren l’espai 
entre les localitats de Cullera i Puçol. 
La unitat hidrogeològica de la Plana de València Sud limita, pel nord amb 
la Plana de València Nord (la separació entre ambdós es produeix per la 
llacuna de l'Albufera i Torre Espioca coincidint amb una àrea de baixa 
permeabilitat), per l'oest amb el Massís del Caroig, pel sud, amb la Serra de 
les Agulles i per l'est amb la mar.  
El sistema aqüífer de la Plana de València es caracteritza per ser un aqüífer 
multicapa format per dos trams permeables ben diferenciats. 
Un superior, amb alternança de materials detrítics quaternaris, constituït per 
arenes, argiles i llims, en el que s'inclouen nòduls de grava i conglomerats.  
Un intermedi que actua com aqüitard format per margues i argiles, i per 
davall, una altra formació permeable constituïda per arenes, calcarenites i 
conglomerats i un conjunt de margo-argilós que constitueix la base de 
l'aqüífer.  
El funcionament de l'aqüífer és idèntic en la unitat nord i en la sud, 
diferenciant-se en la permeabilitat, que es redueix en la unitat sur, degut a 
la major presencia de llims i arenes. 
El funcionament hidràulic està caracteritzat per l'existència d'un flux cap al 
mar, amb cotes piezomètriques que oscil·len entre els 70 msnm en els punts 
més occidentals i 1 msnm en els de descàrrega en la vora oriental, 
aconseguint-se les cotes més altes en els mesos de major precipitació. Les 
entrades d'aigua al sistema s'estimen entorn dels 529 Hm
3
/any, dels quals 
140 Hm
3
/any corresponen a la infiltració d'aigua de pluja; 183 Hm
3
/any a la 
infiltració de regadius amb aigües superficials; 69 Hm
3
/any al retorn 
d'aigües de regadiu procedent d'aigua subterrània. Les eixides es 
produeixen fonamentalment per extraccions (255 Hm
3
/ any). 
 
En el seu conjunt, l'aqüífer és excedentari, perquè dels seus 529 Hm
3
 
d'alimentació mitjana anual, 225 Hm
3
 es descarreguen a rius i a l'Albufera, 
pràcticament sense cap utilització extra. L'aigua subterrània utilitzada en 
este sistema d’aqüífer, ascendeix a 280 Hm3/any generalment, d'acord amb 
la següent distribució: 
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- Abastiment urbà i industrial: 162 Hm
3
/any dels quals 105 Hm
3
/any 
corresponen a aigua superficial i 57 Hm
3
/any a dotacions d'aigua 
subterrània. 
- Abastiment agrícola i ramader: el volum bombejat ascendeix a 177 
Hm
3
/any sent la demanda ramadera de 1,6 Hm
3
/any. 
La vulnerabilitat de l'aqüífer front a la contaminació és definida com de 
baix grau en la pràctica totalitat de la mitat occidental del terme de Carlet, 
que es la que correspon al l’àrea del jardí; sent de grau alt en el sector 
central del mateix. No obstant això, just en les àrees en què es produeix el 
desenrotllament incontrolat d'edificacions de segona residència es mostren 
espais d'alta vulnerabilitat, havent-hi a mes a més les captacions que 
abasteixen la població. Es representa en la cartografia del COPUT. una 
superfície important en la mitat oriental del terme sotmesa a grau mitjà 
enfront de la vulnerabilitat de les aigües subterrànies, però es pot pensar 
que tractant-se de sòl Quaternari majoritàriament de caràcter detrític i la 
permeabilitat dels mateixos ha de ser tinguda en compte. En l'actualitat ja 
es detecten elevades concentracions de nitrats en les aigües subterrànies 
que es relacionen amb la utilització excessiva d'abonaments nitrogenats en 
els cultius durant varies décades. 
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5. Edafologia 
En l'estudi dels sòls, basant-se en les unitats taxonòmiques de la Soil 
Taxonomy-USDA (2015), es distingeixen ambients atenent a les 
característiques i fertilitat dels sòls i dels horitzons geològics que té 
influència en el repartiment dels vegetals en el medi natural. 
Atenent al municipi de Carlet apareixen els següent sòls: 
Entisols: S'estenen per tota la zona predominant plana de la Ribera. El 
subordre Fluvents apareix per la vall del riu Magre (Xerofluvents) , amb la 
capa freàtica entre 1 i 3 metres (Conselleria, 1995). 
Aquest es el tipus de sol que hi ha en la parcel·la on s’ubicarà el jardí. 
Els Entisols son els sòls més joves segons la Soil Taxonomy, estos no tenen 
horitzons pedogenètics, les seues propietats estan determinades pel material 
d'origen, formant arenes molt superficials. Els factors que els han influït 
són la melanització i la gleificació. Estos sòls són típics de vessants on 
l'escolament no permet evolucionar en profunditat a causa de l'erosió 
hídrica. Apareixen en barrancs amb al·luvions constants que no permeten el 
desenrotllament en profunditat, no obstant són sòls potencialment molt 
fèrtils a causa dels seus al·luvions rebuts, que els fan útils en cultius. 
 
Inceptisols: Apareixen pels termes de Real de Montroi, Alfarp, Catadau i 
Carlet en la seua part occidental, en forma de gran franja de nord a sud 
(Xerochrepts) (Conselleria, 1995). 
Els Inceptisols es localitzen en zones humides que tenen horitzons alterats 
que han perdut bases o ferro i alumini però retenen alguns minerals 
meteoritzables. Estos no tenen un horitzó il·luvial enriquit amb argila 
silicatada o amb una mescla amorfa d'alumini i carboni orgànic. La seua 
relativa joventut fa que siguen sòls en desplegament dels horitzons. La 
vegetació no és específica, i el procés principal és d'erosió, deposició i 
moviment en massa. 
Pel fet que el sòl forma el suport de la vegetació i dels conreus en 
l'agricultura, que és la base de la subsistència humana i de l'existència de la 
vida en la Terra, la diversitat de sòls ha fet que l'home haja seleccionat 
entre els més adequats per a l'activitat agrícola, l'edificació i construcció 
d'infraestructures. En canvi també alhora els sòls son receptors d'impactes 
com la contaminació, l’erosió, la sobreexplotació i l'empobriment de la 
fertilitat, es per això que s’han de valorar les accions abans de portar-les a 
terme, amb l’objectiu de reduir al màxim els impactes negatius.
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6. Climatologia  
 
El clima del municipi de Carlet és el mediterrani, aquest es temperat, 
presentant les característiques típiques que corresponen a la plana litoral 
valenciana a què pertany, amb algunes particularitats donada la seua 
proximitat a la plana de la Ribera del Xúquer, allunyat del mar: provocant 
oscil·lacions tèrmiques majors que en la resta de les Riberes del Xúquer. 
Les dades climàtiques son obtingudes de la estació meteorològica de 
Alginet, situada a escassos 4 km de la parcel·la on esta previst projectar el 
jardí. A continuació es mostra un resum a partir del qual es poden desxifrar 
les dades climàtiques següents, en la taula 3. 
 
Taula 3. Quadre amb indicadors climàtics en les proximitats del jardí. Font: PGO Carlet. 
 
Quant a les temperatures i dins dels trets generals de la zona, presenta 
estius calorosos i hiverns suaus. Les temperatures tenen oscil·lacions més 
acusades que en la resta de la zona litoral de la província de València, sent 
major en l'extrem oest del municipi, més pròxim a la muntanya, tenint açò 
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conseqüències importants com el major risc de gelades, apte per a 
determinats cultius de fruita d'estiu primerenca. La temperatura mitjana 
anual és de 17,3ºC, i la humitat de l'aire és del 62% de mitja durant l’any, 
vegeu la taula 4. 
Taula 4. Temperatures registrades en Alginet, localitat pròxima a Carlet ( en C). Font: 
PGO Carlet. 
T: Temperatura mitjana  
TM: Media de las màximes  
Tm: Media de las mínimes  
Ma: Màximes absolutes  
ma: Mínimes absolutes  
El nivell de precipitacions és inferior al de la resta de la plana litoral de la 
Ribera del Xúquer al debilitar-se la influència del mar. Les pertorbacions 
que més afecten la zona són les procedents del Mediterrani, provocant 
pluges degudes a les borrasques del Golf de Lleó i de les Balears. Per 
contra, les borrasques atlàntiques no solen arribar a travessar les barreres 
muntanyoses que separen el litoral de l'Altiplà. Com a conseqüència, la 
distribució de les pluges presenta un màxim molt acusat a la tardor durant 
els mesos d’octubre i novembre, i un altre menor a la primavera, amb un 
estiu molt sec, veure taula 5. 
 Taula 5. Precipitació presa del municipi proper de Alginet. Font: PGO Carlet. 
 
Segons la classificació bioclimàtica de la UNESCO-FAO, el grau d'aridesa 
es definit per la presència de mesos secs, per la qual cosa tenint en compte 
que es tracta d'un clima pertanyent al Grup I, i segons les precipitacions i 
temperatures mitges obtingudes, Carlet presenta un període sec en els 
mesos de maig a agost. L'índex d'aridesa segons Martonne és de 21,4, amb 
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un dèficit hídric obtingut segons Gaussen de 10,8 i un índex de 
contaminació segons Gorczynsky de 23,9. 
Imatge 5. Climograma. Font: http://es.climate-data.org 
En aquest climograma de la localitat d’Alginet, imatge 5, es pot observar 
que el mes més sec és juliol, amb precipitació de 9 mm, m’entres que la 
màxima pluja caiguda de mitjana es en octubre amb 80 mm.  
 
 Imatge 6. 
Diagrama de Temperatura. Font: http://es.climate-data.org 
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Tal com es pot observar en el diagrama de temperatures a la imatge 6, el 
mes més calorós de l'any amb una mitjana de 25,5 °C es el d'agost. El mes 
més fred de l'any és de 11,1 °C en el mes de gener. 
Segons les dades obtingudes a partir del Mapa de Cultius i Aprofitaments a 
escala 1:50.000 de la localitat de Llombai, es dedueixen de Carlet les 
conclusions següents:  
Temperatures d'hivern, segons Papadakis, ideals per al cultiu de Cítrics i 
d'avena càlid.  
Temperatures d'estiu, segons Papadakis, ideals per al cultiu de l'arròs. 
Segons la relació d'humitat obtinguda, Papadakis defineix el clima com a 
Mediterrani Sec. 
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7. Medi Biòtic 
Vegetació: 
En el àrea pròxima a la parcel·la objecte d'estudi podem destacar tres tipus 
bàsics de vegetació: la vegetació edafófila, la climatòfila i l'antròpica: 
Vegetació edafófila:  
És aquella que, sense ser independent del clima, depèn fonamentalment de 
factors ecològics lligats al sòl, s'han distingit en el municipi de Carlet les 
vegetacions de rius i rambles principalment:  
Potencialment, i en paral·lel des del propi llit, hauríem de trobar 
successivament, salzedes, xopedes i omedes, com a elements bàsics de la 
vegetació ripària. La realitat ens mostra només restes empobrits d'estes 
comunitats, en trams molt limitats, on coexisteixen peus de sarga (Salix 
eleagnos) , i xop (Populus alba), acompanyats majoritàriament per 
l’esbarzer (Rubus ulmifolius) i la invasora al·lòctona canya comuna 
(Arundo donax). L'activitat humana, transformant del llit natural zones per 
a cultiu, ha substituït està vegetació per una altra caracteritzada per 
comunitats nitròfiles i camps de cítrics, deixant una estreta franja on 
sobreviuen alguns exemplars representants de la vegetació potencial. La 
vegetació potencial dels barrancs correspon al baladrar, on predominaria el 
baladre (Nerium oleander), acompanyada vegetació invasora com 
l'esbarzer i la canya comuna; esta situació es manté relativament en certs 
trams dels barrancs situats a l'oest del terme municipal i es va modificant a 
mesura que ens acostem als camps de cultiu, on predomina el Canyar 
(Arundini-Convolvuletum sepium), amb presència abundant d'espècies 
al·lòctones que s'han adaptat bé fruit de l’abandó de aquestos medis 
naturals, com la pitera (Agave americana), i la figuera de moro (Opuntia 
ficus-indica) . 
 
Vegetació climatòfila: 
És aquella que es desenrotlla de manera natural condicionada 
fonamentalment davall la influència de les condicions ambientals generals 
d'un territori (precipitació i temperatura) i davall un entorn edàfic també 
general. Respecte a aquest tipus de vegetació, podem dir que la zona de 
Carlet respon a les característiques de muntanya litoral amb les següents 
característiques:  
La seua vegetació potencial es correspon a carrascars amb llentiscle i 
margalló, en els que com taxons més destacables apareixen: 
- Carrasca, Llentiscle, Margalló, Rubia peregrina, l’Ullastre, Aladern, 
Aritjol, Lligabosc. 
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Quan estos boscos es degraden són substituïts per coscollars amb llentiscle, 
denominats fisonòmicament pel coscoll, acompanyada pels elements 
anteriorment citats. Si la degradació és més intensa es desenrotllen 
romerars, en els que abunden els elements següents: 
- Bruc, Romer, Argelaga, Pebrella. 
Com última fase de la degradació es desenrotllen pastissals, en els que 
destaquen per la seua abundància: 
- Llistó (Brachypodium retusum), Pinell bastard (Teucrium 
pseudochamaedrys), Dàctil (Dactylis glomerata), Salvió blener 
(Phlomis lychnitis), Panical campestre (Eryngium campestre). 
Aquesta fase es una de les que predominen en la zona, desgraciadament. 
Entre les especies que es volen introduir al parc estan les edafòfiles i 
climatòfiles, que estan naturalment en els paratges propers, i que l’objectiu 
es tindre-les en el jardí projectat per a que es coneguen per les persones que 
visiten el jardí. 
Vegetació Antròpica: 
La vegetació d'origen antròpic sorgeix en un territori com a conseqüència 
de l'alteració dels ecosistemes vegetals por l'activitat de l'home i els 
animals. Hi ha tres tipus de vegetació antròpica: 
Arvense, és la pròpia de camps de cultiu, generalment són anuals, ja que 
estan adaptades a suportar les labors agrícoles.  
- Ruderal, és la que es desenrotlla als voltants dels habitacles humans, com 
ara solars, emprius i corrals. 
- Ruderal-viaria, és la que s’estableix en els marges de camins i carreteres. 
 
A causa de l'abundància de cultius de cítrics en el municipi de Carlet, un 
tipus de vegetació arvense, molt estesa i característica és la que s'observa a 
la primavera en estos camps. Es tracta de comunitats adaptades a 
condicions subumbrófil·les, dominades per l’ agret (Oxalis pes-caprae). 
En els camps de cultiu, com males herbes, es desenrotlla la comunitat de 
blets (Chenopodium sp .) amb malves (Malva parviflora, Malva nicaeensis, 
Malva neglecta, Lavatera cretenca) i citró (Sisymbrium irio). No obstant 
això, a l'estiu, esta comunitat és reemplaçada per la comunitat de serrets 
(Setaria sp.) amb amarants (Amaranthus sp.) i mills de galls (Echinochloa 
sp.). 
També s’ha de destacar la vegetació urbana i suburbana d'òptim estival- 
tardorenc dels emperadors (Bassia scoparia subsp. densiflora), amarantos 
(Amaranthus sp. ) i blets (Chenopodium sp.). 
Si la vegetació arvense és rica, la ruderal i ruderal-viaria, no ho és menys. 
Dins de ella destacarem les comunitats subnitròfiles de marges de camins, 
carreteres i sengles. Entre elles, i amb òptim primaveral, destaquen els 
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pastius dominades per l'espigadella (Hordeum murinum subsp. leporinum) 
que s’enriqueix amb la herba dels boligs (Aracyclus valentinus). 
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1. Historia del municipi 
El topònim de la ciutat de Carlet prové de l'àrab Qualaet que significa, 
castell o plaça fort. En el que es casc urbà no es te constància de mostres de 
poblament anteriors a la fundació musulmana. 
Entre les recerques arqueològiques destacades en les muntanyes pròximes a 
la ciutat s'han trobat alguns atifells del paleolític i del neolític a la partida 
de la Parra, concretament en la cova de Primo.  
Dels ibers s’ha excavat el poblat de Matamón, a mes, a la Font Blanca 
també s’han localitzat romanalles. 
- Època romana 
Dels romans hi ha les deixalles d'una possible vil·la rústica en la partida de 
Fornals, molt a prop d’on s’ubica la parcel·la on esta projectat el jardí. I pel 
terme també s’han trobat algunes romanalles romanes a la Font Blanca i al 
Pedregalet. 
Entre els restes mes destacats que es te constància figura la Font Blanca, 
veure la imatge 1.  
 Imatge 1: Jaciment romà proper a Carlet. 
Font: tarraconensis. 
 
- Orígens de la Ciutat 
La primera menció després de la conquesta és el 5 de juny de 1238 al 
Llibre del Repartiment, en eixa data el castell i la vila de Carlet van ser 
donats a Pere de Montagut per Jaume I, qui atorga carta pobla el 17 de 
gener de 1252 als pobladors musulmans que hi romangueren i delegà en 
Joan de Campolo, rector de l'església de sant Andreu de València el 
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repoblament amb cristians de les alqueries; a la mort del cavaller Montagut 
hereta el lloc el seu fill, Pelegrí de Montagut; el 23 de desembre del 1329, 
el rei Alfons IV concedeix al senyor la meitat de les penes i el coneixement 
de les causes criminals, excepte les condemnes a mort i mutilació de 
membres; en 1348 passa a la família Vilanova i s'independitza d'Alzira amb 
el títol de vila; el 1374, Vidal de Vilanova, casat amb Elvira de Montagut, 
ven Carlet als jurats de València i aquests, el 1375, a Gonçal de Castellví, 
en 1393 Joan I dóna en fiança a Ferrer de Canet la suprema jurisdicció de 
Carlet, però posteriorment l'obtindria la família Castellví. 
 Imatge 2: Plànol medieval de Carlet. Font: 
roderic.upc.es. 
En 1.406 i el 27 de setembre de 1.517, grans inundacions ocasionen 
quantiosos danys materials i nombrosos morts. En 1604 es creava el títol de 
Comte de Carlet a favor de Jordi de Castellví i López de Mendoza, novè 
senyor de Carlet, senyor de Tous i Terrabona, Benimodo i Massalet. 
Després de l'expulsió del morisc l'any 1609, el comte va repoblar la vila i 
es van fixar les condicions dels repobladors en una carta de poblament 
atorgada en 1610 a favor de 42 cristians. 
 
- Segles XV i XVII 
En 1520 Carlet posseeix dues cartes pobles, una per a mudèjars i una altra 
per a cristians i el 1610 després de l'expulsió dels moriscs se'n va donar una 
altra per als nous pobladors, en les del 1520 ja ostenta la suprema 
jurisdicció, regalies, drets (host, cavalcada, morabatí), el terç delme i el 
pagament de rendes emfitèutiques personals com llaurança de terra, els 
mudèjars pagaven també drets de tipus musulmà com alcendia, alfarda i 
alfatera; en temps de la Germania, els agermanats de Carlet assaltaren i 
saquejaren el castell dels Castellví, nogensmenys, els musulmans, amb 
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condicions vassallàtiques més oneroses, es mantingueren fidels al senyor i 
la població cristiana als agermanats¸ en 1604 es crea el comtat de Carlet a 
favor de Jordi de Castellví i López de Mendoza; en la carta de població del 
1610 les condicions eren similars encara que s'eliminaren els drets 
musulmans, la supressió dels serveis personals i la reducció de la partició 
de fruits en l'oli, el poble queda dividit en dos: Antic i Nou, cada un amb 
ajuntament propi que es renovava anualment. 
 
- Segles XVII i XVIII 
L'any 1620 es funda el Convent de Dominics, que desapareixerà amb 
l'exclaustració al 1836, encara que l’edifici serà utilitzat durant uns 
decennis mes pel poble, i com a jutjats fins 1970.  
El segle XVII estigué marcat pels continus enfrontaments dels vassalls amb 
el senyor per les traves d'aquest a la comercialització dels productes; en 
1801 un avalot popular acabà amb el saqueig del palau del comte, el 1805 
els veïns i l'Ajuntament demanen la incorporació a la Corona; en 1812, 
durant la guerra contra els francesos, el convent de la vila fou saquejat per 
les tropes invasores; el 19 de juny de 1872 un terratrèmol causa importants 
destrosses en el poble que, aqueix mateix any és proveït de fonts públiques; 
en 1891 es derrueix el palau comtal per eixamplar alguns carrers.  
 
- El segle XIX 
En 1830 s’estableix a Carlet el Jutjat de Primera Instància i Instrucció. Fins 
a 1.837 la població va conservar les seues muralles. En 1870 va patir els 
efectes d'un terratrèmol. El primer eixamplament de Carlet va començar el 
23 de juliol de 1884, quan es van derrocar els portals Zero, Sant Roc, 
Tambor i Nord, a banda de tota la muralla que rodejava l'antiga població. 
El Palau Comtal va ser derrocat l'any 1891, a l'efectuar-se un nou 
eixamplament de la població. Es van urbanitzar els terrenys contigus al 
palau i es va obrir el carrer de Sant Bernat. 
L'any 1894 va arribar a Carlet la primera locomotora de vapor a l'estació 
provisional que es va construir junt amb el riu Magre. Sis mesos després va 
arribar a Carlet el primer tren amb passatgers.  
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- El segle XX 
L'actual estació de ferrocarril, de l'arquitecte Francisco Mora, es va 
inaugurar en 1925, imatge en imatge 3.  
 Imatge 3: Estació de Carlet de l’any 
1925. Foto: Ajuntament Carlet. 
 
La desapareguda Caixa d'Estalvis i Préstecs de Carlet es constituïx 
oficialment l'any 1909. 
En 1915 Carlet tenia aigua potable, enllumenat públic i centres socials i 
recreatius com el Saló Giner, construït en 1912, i el Teatre del Segle, obert 
des de l'any 1889, veure foto en imatge 4. 
 Imatge 4: Teatre del Segle a Carlet. 
Foto: Arxiu María Hervás Fabra. 
El 29 de juliol de 1926 Carlet rep la visita del president del Govern, general 
Miguel Primo de Ribera. L'arribada es va realitzar en un tren especial a les 
11 del matí. El primer acte que es va celebrar va ser el descobriment d'una 
làpida en l'avinguda de l'Estació, que va passar a anomenar-se avinguda del 
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General Primo de Ribera. A continuació es va inaugurar el Parc Escolar, 
construït amb els fons de l'incipient Sindicat Agrícola i Caixa d'Estalvis i 
Préstecs de Carlet, quan la dita entitat estava presidida per Juan Vicente 
Mora Berenguer, notari i un dels seus fundadors. La bona impressió que es 
va portar de Carlet el general es va plasmar després en els seus discursos. 
Així, en el de Barcelona, el mateix dia de la visita de Carlet, va dir que 
"Carlet serà elevat a la Categoria de Ciutat i mereixerà especial protecció 
del Govern espanyol". 
A l'agost de 1926, el president del Consell de Ministres va enviar un 
telegrama al marqués de Sotelo, president provincial de la Unió Patriòtica, 
que deia: "Per acord del Consell d'ahir, dia 3 d'agost de 1926, es concedeix 
el títol de Ciutat a la Vila de Carlet i es rebaixa en 25.000 pessetes la part 
corresponent a l'Ajuntament en la construcció de la Travessia pendent 
d'estudi dels carrers Colom i Balaguer, donant-se instruccions a l'Enginyer 
cap". El 12 d'agost del mateix any es publica en la Gaceta de Madrid el 
Reial Decret, de data 9 d'agost de 1926, en el que Alfonso XIII concedeix 
el títol de ciutat a Carlet. 
Uns anys després, en 1934, s'inaugura el pont sobre el riu Magre. Una obra 
important que facilitava l'eixida de Carlet cap a València. L'any 1953 
s'inaugurava una nova parròquia, la de Sant Josep, ubicada en el carrer 
Colom. El clavegueram de la població s'acaba de construir l'any 1962. 
En 1968, amb terrenys donats per la Caixa d'Estalvis de Carlet, es 
construeix en el camí dels Depòsits una guarderia integral que hui 
constituïx el Centre Educatiu La Devesa. També van ser donats per la 
mateixa entitat uns terrenys contigus, a les Mutualitats Laborals per a la 
construcció d'una Residència per a la tercera edat. En 1970 es va demolir 
l'antic Convent de Dominics. En aquest solar es va construir l'actual edifici 
de l'ajuntament (veure imatge 5), que fins a l'any 2000 albergava també els 
Jutjats comarcals. 
Estudi poblacional Pàgina 7 de 18 
 Imatge 5: Ajuntament actual de 
Carlet. Font: ajuntament municipal. 
Durant els anys 1980-1990 s'ha desenvolupat un teixit industrial al voltant 
del sector de servicis relacionats amb el comerç i la distribució de 
productes hortofructícoles (envasos i embalatges, transports, etc.) i en nous 
sectors industrials (mobles, tancaments metàl·lics, etc.). De fet, fins mitjan 
de 1997, Carlet només disposava d'un polígon industrial en l'entrada del 
municipi, als dos costats de la carretera de la Cruz Negra, que estava 
integrat per empreses tradicionals. 
En l'actualitat s'està construint una nova zona industrial que constituïx una 
prolongació de l'antic polígon en direcció a l'autovia de València. El nou, 
parc industrial "Ciutat de Carlet", en fase d'ampliació, suposa una 
superfície total de 720.415 m2. Açò situa a Carlet com el segon municipi 
de la Ribera Alta amb més metres quadrats de sòl industrial en termes 
absoluts (43 m2/habitant), superat únicament per Alzira (vista aèria de 
Carlet i el àrea industrial en la  imatge 6). 
Durant els últims anys s'han impulsat des de l'ajuntament importants obres 
que han permés millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Carlet, 
rehabilitació d'edificis o de vies de comunicació, construcció de centres 
educatius o residencials, millores en el servici d'enllumenat, xarxa d'aigua 
potable, infraestructures hidràuliques, o de gestió mediambiental, etc. 
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  Imatge 6: Vistes del municipi en l’actualitat. 
Autor: Juanfra. 
- Descripció i procés històric del nucli urbà 
El nucli urbà s'estén junt amb el marge dret del riu Magre i encara es pot 
distingir el nucli antic de la resta. El nucli primitiu estava delimitat per 
l'actual carrer de Sant Bernat, el Palau dels Comtes de Carlet, l'actual carrer 
Mestre Martínez, carrer Calderón de la Barca, carrer Fons i Españoleto. 
Dins d'aquest recinte hi ha alguns carrers estretes perpendiculars al riu, 
carrers del Sagrari, de la Vila, Guillem Sorolla, Rosari i Na Jordana, 
tallades per un carrer principal, la de Cervantes, i les Places Major, i del 
Convent i La Vila. La forma d'algunes d'elles ha canviat molt en els últims 
anys. A l'encreuament del carrer Españoleto i Cervantes existia la plaça del 
centre del poble, crida del Progrés a principi de segle, amb una antiga 
església parroquial de l'Assumpció (S. XIV) que va haver de ser 
eixamplada a mitjan segle XVI per a donar cabuda als nous cristians. 
Esta antiga església va patir molts danys amb el terratrèmol de l'any 1.870 i 
encara va tindre conseqüències més greus durant la Guerra Civil 
Espanyola, que va ser incendiada i saquejada, sent després derrocada i 
convertit el seu solar en l'actual plaça Major. A l'altra punta del nucli antic, 
tancant el flanc sud-oriental, va començar a construir-se durant el segle 
XVII un grandiós Convent de Dominics que, després de l'exclaustració del 
XIX, va ser dedicat per a jutjat, escola i asil. L'església alçada en el segle 
XVIII, va ser destruïda per efectes del terratrèmol citat. Durant els anys 
quaranta va ser reconstruïda i va donar lloc a una nova església parroquial 
(veure imatge 7).  
Les antigues dependències del convent, on estaven els jutjats i la presó, van 
ser derrocades en època ja molt recent, cap a 1965, per a ser aprofitat el 
solar, on es va construir, d'una banda, amb un nou edifici modernista i 
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envidrat, on es van ubicar el Jutjat i l'Ajuntament, mentre que la resta es va 
destinar a plaça amb jardí.  
 
  Imatge 7: Església de l’Assumpció a 
Carlet. 
 
.  
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2. Evolució demogràfica 
La evolució demogràfica d'un municipi indica com evoluciona el municipi 
respecte al nombre d'habitants, veure taula 1.  
Durant el segle XVIII Cavanilles descriu que hi ha 500 veïns a meitat 
segle, havent-hi a finals de segle mes de 1.000 veïns gracies a l'agricultura. 
Ell mateix diu: «ya no caben en la villa los vecinos; faltan casas, y aun 
terreno para levantar nuevos edificios, impidiéndolo al oriente la rambla 
de Algemesí, que llega hasta los muros, y al poniente otra cuyas avenidas 
son terribles». 
La població de la Carlet va arribar a 6.199 habitants l'any 1900, augmentant desprès de 
manera exponencial fins l’any 1984. La tendència actual i dels últims 30 anys ha sigut 
prou estable, aconseguint la xifra de 15.000 l’any 2007, encara així hi ha creixement, 
tant per la vinguda de nova població, com per la permanència dels carletins, la qual cosa 
ha propiciat recentment la construcció de diverses urbanitzacions amb una expansió 
urbana, veges la evolució gràfica poblacional en la imatge 8. En l'actualitat Carlet té 
15.351 habitants. 
 
Imatge 8: Evolució de la població, 1900-2014. Font: Foro-Ciudad, a partir de los 
dades del INE (Instituto Nacional de Estadística) a partir del cens y padró 
municipal.  
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Taula 1: Evolució de la població del municipi. 
En esta última dècada, el poble ha vist com l'important sector agrícola ha tingut una 
remuntada forta amb el conreu de noves varietats i fruiters. La indústria hortofrutícola, 
amb unes quantes fàbriques en el seu terme i el sector servicis, són les principals 
activitats econòmiques i el motor de l'economia el que ha propiciat un creixement en la 
població, però tot és degut fonamentalment a les excel·lents vies de comunicació que té 
el municipi, facilitant la indústria a la Ribera, en tan sols 20 minuts es pot estar a la 
ciutat de Valencia. 
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3. Estructura de la població 
La estructura de la població d’un municipi mostra els diferents percentatges d’habitants 
mitjançant intervals d’edat, des de 0 anys fins mes de 84 anys. D’aquesta manera es pot 
conèixer la longevitat, la maternitat, la tendència de la població i a mes la evolució amb 
els anys. 
 
Imatge 9: Piràmide de població de Carlet respecte a la província de Valencia. 
Font: INE (Centro de Población y Vivienda). 
El punt dominant de l'estructura es troba entre els 25 i 54 anys. En els últims anys la 
natalitat s'ha recuperat lleument, mostra que s'han mantingut i establit famílies per a 
treballar en la indústria que s'ha expandit fortament en el municipi, veure imatge  9. 
És molt saludable per a les persones disposar de àrees de recreació on passar una estona 
de descans o on anar de passeig, aprendre coses de la naturalesa, i apropar-se a l'entorn 
immediat. Per això la finalitat d'aquest projecte de enjardinament és ampliar l'oferta 
existent de zones verdes en el municipi per a contribuir a satisfer la necessitat de la 
població, bé siga per a treballadors de la zona industrial immediata o veïns. 
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4. Cens poblacional 
El cens poblacional d'un municipi mostra la gent que esta empadronada en el dit 
municipi. D'esta manera es poden estudiar diferents relacions com la nacionalitat, la 
relació entre el lloc d'estudi o treball i la residència, entre altres relacions. 
A continuació es mostra una taula on queda distribuïda la població segons l'edat i també 
la població estrangera, segons el seu continent d'origen. 
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01/01/2013 
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1
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Taula 2: Distribució de la població en Carlet, segon els criteris reflectits. Fonts: Oficina 
de l’ajuntament (Moviments registrats en el padró municipal de habitants en el any 
2013). INE (Instituto Nacional de Estadística). 
 
La població del terme municipal es concentra majoritàriament en el nucli urbà de Carlet 
i en el pròxim barri de Villarrúbia, encara que també hi ha algunes urbanitzacions en 
què es concentra una xicoteta part de la població, així com una xicoteta proporció, un 
1% de manera aïllada en xalets, veure taula 3. 
Nucli de Població Població 
Urb. Ausiàs March 86 
Urb. Matamón 35 
Barri de Villarrúbia 258 
Carlet 14.791 
Disseminat 165 
Total 15.335 
Taula 3: Relació de entitats menors i nuclis de població que conformen el terme 
municipal. Font: Oficina de l’ajuntament (Moviments registrats en el padró municipal 
de habitants en el any 2013). INE (Instituto Nacional de Estadística). 
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5. Moviment natural de la població 
Es defineix com a moviment natural de la població a les variacions en el nombre 
d'habitants degudes a la natalitat i mortalitat. La diferència entre ambdós és el 
creixement vegetatiu, positiu si la natalitat supera la mortalitat, negatiu si ocorre al 
revés. 
A continuació es mostren les taules 4 i 5, on es resumeix l'evolució i el moviment de la 
població entre l'any 2008 i 2012. En la taula es pot observar l'increment negatiu de la 
població. 
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Taula 4. Moviment natural de la població entre els anys 2008 i 2012. 
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Tabla 5. Variacions residencials en el municipi entre els anys 2009 y 2013. Fonts: INE. 
(Instituto Nacional de Estadística). 
 
La taula 6 mostra els principals indicadors demogràfics: 
Indicadors demogràfics 
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Densitat de població 
(hab/km
2
) 2014 
336,5 
Taxa bruta de natalitat (‰) 
2009-12 
6,2 
Taxa bruta de mortalitat (‰) 
2009-13 
8,4 
Taxa bruta de nupcialitat 
(‰) 2009-13 
7,2 
Índex de dependència (%) 
2013 
53,2 
Índex de dependència 
juvenil(%) 2013 
25,2 
Índex de dependència 
anciana (%) 2013 
28,0 
Índex de envelliment (%) 
2013 
111,3 
Índex de maternitat (%) 
2013 
25,3 
Tendència (%) 2013 104,7 
Longevitat (%) 53,4 
Índex d’atur (%) 2015 11,3 
Renovació pobl. activa (%) 
2013 
108,0 
Taxa bruta de immigració 
(‰) 2009-13 
107,3 
Taxa bruta de emigració 
(‰) 2009-13 
51,5 
Esperança de vida Homes 
(anys) 
76,9 
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Esperança de vida Dones 
(anys) 
83,3 
Taula 6: Principals indicadors demogràfics en el municipi de Carlet. Fonts: informació 
del INE (Instituto Nacional de Estadística).
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6. Activitats econòmiques 
Es coneix com a activitat econòmica a qualsevol procés per mitjà del qual obtenim 
productes, béns i servicis que cobreixen les nostres necessitats. 
Estes activitats econòmiques permeten la generació de riquesa dins d'una població, 
comarca, país, per mitjà de l'extracció, transformació i distribució dels recursos naturals 
o bé de servicis que es presten fixant com a fi la satisfacció de les necessitats humanes. 
Cada població té en els seus recursos limitats i per tant per a poder satisfer les demandes 
ha de triar entre els costos d'oportunitat que ha d'afrontar. 
En estes últimes dècades, el poble ha vist com l'important sector agrícola i ramader ha 
passat a un plànol secundari. En l'actualitat l'activitat econòmica principal és la 
indústria, li segueix en importància el sector servicis. Des de l’any 1997 el municipi 
disposa de un polígon industrial que junt a les bones comunicacions per carretera fan 
una boníssima combinació per augmentar les seues possibilitats econòmiques. 
A continuació es mostra la taula 7. on apareixen les diferents activitats econòmiques que 
poden comparar-se. 
 
Activitats econòmiques en 2012 
ACT. 
ECONÒMIQUES 
EMPRESES % 
Industria 107 11,5 
Construcció 138 14,9 
Comerç, 
transport i Hosteleria 
392 42,3 
Altres servicis 289 31,2 
Total 926 100 
Taula 7: Relació d’activitats econòmiquas respecte al total. Font: INE, Institut 
Nacional d’Estadística. 
 
El turisme del municipi compren les activitats d'aquelles persones que al llarg del seu 
viatge i estada en llocs diferents del seu habitual, per un període consecutiu inferior a 
l'any i superior al dia, amb fins d'oci, per negoci o altres. 
El municipi consta d’un hotel i d’un hostal, a més també disposa de 21 bars o 
restaurants. 
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1. Introducció 
L´area del parc es plana, les plantes escollides son autòctones per la seua 
rusticitat i adaptabilitat a les condicions climàtiques de la zona. 
La vegetació del parc es pot classificar en dos tipus, per una banda les 
plantes de bosc mediterrani i per l´altra banda les plantes de ribera. 
La fauna tame es autòctona, però els esquirols han de reintroduirse ja que a 
l´actualitat no n´hi han degut a la sobreexplotació, a mes es fixaran nius 
tant de pardals com de rats penats als arbres dins del parc per ha facilitar la 
seua integració 
La flora i la fauna esta pensada per afavorir el típic entorn valencià que 
cada vegada queda menys, per ajudar a la protecció i conservació, perquè al 
terme de Carlet ja no en queda de bosc natural mediterrani, mes enllà de les 
ultimes cuatre carrasques, de roures no n´hi ha cap i menys de vegetació de 
ribera, que si als anys 50 era escassa, ara es nul·la al ser invadida pels 
eucaliptus. 
Es possible que no es puga introduir alguna especie de tortuga per la forta 
protecció que tenen degut al perill d´extinció, s´ha projectat ficar un parell 
que siguen autòctones. 
Els ruscos d´abelles pot ser contraproduent però al mig del parc hi haurà un 
hortet, que és beneficiarà de la presencia de les abelles i a la inversa, es 
fixaran a prou altura als arbres i estaran els ruscos fets artesanals de suro 
per a que no hi hasga impacte visual i queden mes integrats, es podria 
pensar que hi ha un alt risc de picada però son mes els beneficis que els 
inconvenients i si s’ha de llevar tot el que siga perillós, al final no quedarà 
res.
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2. Descripció de las especies vegetals 
2.1. Introducció 
Fitxes de las especies vegetals a implantar; classificació per famílies, per 
ordre alfabètic: (29 sp.) 
- ANACARDIACEAE 
o Llentiscle, (Pistacia lentiscus) 
- APOCYNACEAE 
o Baladre, (Nerium oleander) 
- ASPARAGACEAE 
o Galceràn, (Ruscus aculeatus) 
- CISTACEAE 
o Estepa blanca, (Cistus albidus) 
- CORIARIACEAE 
o Roldor, (Coriaria myrtifolia) 
- CYPERACEAE 
o Jonc boval, (Scirpus holoschoenus) 
- FAGACEAE 
o Carrasca, (Quercus ilex) 
o Surera, (Quercus suber) 
o Coscoll, (Quercus coccifera) 
o Roure pènol, (Quercus robur) 
o Roure reboll, (Quercus pyrenaica) 
o Roure valencià, (Quercus faginea subsp. faginea) 
- IRIDACEAE 
o Lliri groc, (Iris pseudacorus) 
 - LEGUMINOSAE 
o Retama espinosa, (Calicotome spinosa) 
o Ginesta triflora, (Cytisus villosus) 
 
- ORCHIDACEAE 
o Abelletes, (Ophrys dianica)  
- POACEAE / GRAMINEAE 
o Espart, (Stipa tenacissima) 
- PALMAE / ARECACEAE 
o Margalló, (Chamaerops humilis) 
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- PINACEAE 
o Pinsapo, (Abies pinsapo) 
- RHAMNACEAE 
o Espi negre, (Rhamnus lycioides subsp. lycioides) 
- ROSACEAE 
o Espí albar, (Crataegus monogyna) 
- SALICACEAE  
o Álber, (Populus alba) 
o Xop, (Populus nigra) 
o Salce blanc, (Salix alba) 
o Salce ceniciento, (Salix atrocinerea) 
- TAXACEAE 
o Teix, (Taxus baccata) 
- TYPHACEAE 
o Boga, (Typha angustifolia) 
- ULMACEAE 
o Lledoner, (Celtis australis) 
o Om, (Ulmus minor) 
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2.2. Generalitats de les espècies 
Pistacia lentiscus 
FAMÍLIA: Anacardiaceae 
NOM COMÚ: Lentisco / Llentiscle 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie típica mediterrània. Creix de manera espontània 
en la Vaig regir Mediterrània i Canàries. 
ETIMOLOGIA: El nom del genere és l'usat pels romans per a referir-se a 
l'arbre dels pistatxos (Pistacia vera) , encara que en realitat és d'origen 
persa, llatinitzat a partir del grec pistáke. Lentiscus, del seu nom vulgar 
llentiscle. 
 Imatge 1: Detall de fulles y fruits. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Creix en els matolls i 
garrigues desenrotllades en ambient de carrascar, sobretot tipus de sòls, 
associant-se a murtes, coscolls, margallons, aladernos, etc. Creix en forma 
de mata i a mesura que envellix, desenrotlla troncs grossos i gran quantitat 
de branques grosses i llargues. La corfa és rogenca en les branques jóvens, 
posteriorment passa a gris. 
FULLES: Fulles pinnades entorn de 6 a 12 folíols coriacis, lanceolats de 
color verd fosc. 
FLORS: Flors molt xicotetes, de color groguenc a roig fosc, de 2-3 mm de 
diàmetre, formant xanglots. 
FRUIT: Molt aromàtic, roig i al madurar negre d'entre 3 a 4 mm de 
diàmetre. 
HÀBITAT: Típicament de bosc mediterrani en etapa de degradació o 
regeneració. Des del nivell del mar fins a 1.100 metres. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Se desenvolupa sobre tot tipus de 
sols. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Resistix malament les fortes gelades, 
però molt ben adaptada a les zones costaneres. 
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 Imatge 2: Detall de flor. Font: Flora 
silvestre. 
USOS: S'empra formant grups, tanques lliures i en general per a jardins 
minimalistes i mediterranis. 
Els seus fulls i tiges s'usen en medicina natural per les seues propietats 
astringents. La seua principal utilitat és l'extracció del màstic, una resina 
aromàtica usada per a elaborar vernissos, ciments dentaris, i inclús goma de 
mastegar per a enfortir les genives i perfumar l'alé. L'ús com a resina és 
més típic en el mediterrani oriental.
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Nerium oleander 
FAMÍLIA: Apocynaceae 
NOM COMÚ: Adelfa / Baladre 
REGIÓ D’ORIGEN: Originàriament es trobava en una àmplia zona que 
cobria les riberes de la conca del mar Mediterrani fins a Xina. Hui en dia ha 
sigut introduïda en moltes zones de clima temperat àrid. És freqüent a 
Argentina, com a Califòrnia, Espanya o Austràlia. Espècie típica 
mediterrània. Creix de manera franqueja en la Regió Mediterrània. 
ETIMOLOGIA: Baladre deriva del grec Dafne, el Llorer, a través de l'àrab, 
al-defla. El nom científic deriva del grec Nerion, origen del llatí Nerium 
associats a Nereu, déu del Mar i pare de les Nereides. Oleander: epítet del 
llatí Olea, olivera, per la semblança dels seus fulls i de dendron, que 
significa arbre. 
 Imatge 1: Detall fulles i rovell. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Pot fer-se ramificat de fins 
a 4 m d'altura. Les tiges tenen una pell que es pot llevar amb facilitat i el 
centre és de medul·la. 
FULLES: Els fulls són lanceolats, llargues de fins a 15 cm. Tenen un líquid 
blanquinós que és verinós. 
FLORS: Les flors de color rosa intens o blanques, que s'obrin a l'estiu en la 
part final de les tiges. 
FRUIT: El fruit consistix en 2 fol·licles de 4-16 per 0,5-1 cm, fusiformes, 
més o menys pelosos que romanen units fins a la dehiscència, terrosos i 
amb llavors de 4-7 per 1-2 mm, còniques, densament peloses, terroses, amb 
vil·là apical de 7-20 mm del mateix color. 
HÀBITAT: És un arbust que creix franquege en els rius i barrancs però que 
es veu normalment en jardins i mitgeres de carreteres, per la bellesa de la 
flor. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobretot tipus de 
sòls, preferentment humits. 
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CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Resistix malament les fortes gelades, 
però molt ben adaptada a les zones costaneres i a la sequera estival, que fa 
que florisca. 
 Imatge 2: Detall arbust Nerium 
oleander. Font: propia. 
USOS: S'empra formant grups, tanques lliures i en general per a jardins 
minimalistes i mediterranis. En alineacions de carreteres. La fusta era usada 
per xiquets per a fer-se arcs i tirador. En les llars s'usava per a fer cortines 
de canuts de baladre. Els fulls i puntes de vares s'usaven per a evitar l'arna 
de les creïlles degut a la seua toxicitat. 
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Ruscus aculeatus 
FAMÍLIA: Asparagaceae 
NOM COMÚ: Rusco / Galzeran. 
REGIÓ D’ORIGEN: Es originari de la zona del mediterràni. 
Imatge 1: Detall de fulles y fruits. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Petit arbust que es 
caracteritza perquè ha substituït les fulles, per branques aplanades que 
semblen fulles i son cladodis. 
FULLES: Les autèntiques fulles són petites escates molt poc aparents, 
destacant força sobre el color verd de la planta. 
FLORS: Floració entre febrer i abril. Fa unes flors solitàries i poc aparents 
de color verdós o lila que surten a sobre dels cladodis (demostrant així la 
seva naturalesa caulinar). 
FRUIT: Els fruits són arrodonits i rojos. 
HÀBITAT: Viu des del nivell del mar fins als 1.000 m d'altura en sotabosc 
centreeuropeu i mediterrani, a mes es troba al nord d'Àfrica i a Àsia.  
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Prefereix els sòls bàsics, secs i 
fèrtils i les zones ombrívoles. És un component característic de l'alzinar 
amb marfull mediterrani. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Llocs forestals humits. 
Esporàdicament a sistemes dunars. 
USOS: La utilització més coneguda és com a ornament nadalenc a causa de 
l'espectacularitat dels fruits rojos i brillants sobre el verd fosc de la planta. 
També havia estat utilitzat per les seves propietats diurétiques i els brots 
tendres per a l'alimentació com si foren espàrrecs. Les baies són tòxiques, 
però encara té una certa importància comercial perquè a partir dels rizomes 
es preparen certs medicaments i cosmètics. 
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Cistus albidus 
FAMÍLIA: Cistaceae 
NOM COMÚ: Jara blanca / Estepa blanca. 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie endèmica del mediterrani occidental. Creix de 
manera franqueja en la península Ibèrica, Tunis, Itàlia i El Marroc. 
ETIMOLOGIA: Cistus era el nom de l'estepa en llatí clàssic. L'epítet 
específic albidus significa blanquinós en llatí i es referix a l'aspecte 
cromàtic dels seus fulls. El nom vulgar d'estepa ve de l'àrab xara que 
significa matoll. 
 Imatge 1: Planta sansera en floració. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbust mediterrani de 
menys d'1 m d'altura. És una planta pirófila i xeròfila. 
FULLES: Fulls color verd blanquinós, a causa de la pilositat blanca densa. 
La textura és molt suau per ser magatzem de líquids. 
FLORS: Les flors són rosades, grans, amb 5 pètals molt fins i quelcom 
arrugats. 
FRUIT: Fruit arredonit, sec, amb una gran quantitat de llavors, riques en 
fècules. 
HÀBITAT: Típicament de bosc mediterrani en etapa de degradació o 
regeneració. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobretot tipus de 
sòls.  
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Resistix malament les fortes gelades, 
però molt ben adaptada a les zones costaneres. 
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 Imatge 2: Detall flor. 
USOS: Les llavors s'han usat mesclades amb la farina de panificació. Els 
seus fulls s'han usat en altres temps d'espart, per a llavar els plats. 
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Coriaria myrtiflora 
FAMÍLIA: Coriariaceae 
NOM COMÚ: Emborrachacabras / Roldor, Emborratxacabres. 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie típica mediterrània. Creix de manera franqueja 
en la Regió Mediterrània. 
ETIMOLOGIA: Genere Coriaria, de còria en llatí, a causa de l'ús dels tanins 
que s'empraven en el teixit del cuiro. L'epítet específic a la suggeridora 
semblança a les flors de la murta. 
 Imatge 1: Detalle flor. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbust d'1 a 2 m d'altura. 
Amb les branques anguloses i arquejades, glabre. 
FULLES: Oposades o en verticils, senceres, quasi assentades, oval-
lanceolades. 
FLORS: Flores pentémeras, polígames, xicotetes verdoses disposades en 
grups axil·lars i terminals. Entre març i maig. 
FRUIT: De color negre, amb núculas i moltes llavors, és verinós.  
HÀBITAT: Típicament de barrancs mediterranis, orles espinoses. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobre sòls profunds. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Resistix malament les fortes gelades, 
però molt ben adaptada a les zones costaneres. 
USOS: Per a porgar, a causa del seu alt contingut verinós, en el teixit del 
cuir. 
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Scirpus holoschoenus 
FAMÍLIA: Cyperaceae 
NOM COMÚ: Junco común/ Jonc boval. 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie cosmopolita. Creix de manera franqueja en la 
Regió Mediterrània i altres paleotempladas. 
ETIMOLOGIA: Scirpus, del llatí scirpea, junc. holoschoenus: del grec ὅλος 
hólos tot, sencer i σχοινος schoinos febra: totalment precipitat. 
 Imatge 1: Detalle flor. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Planta herbàcia que creix 
en tiges nombroses cilíndriques entorn de 1,5 m, i amb una punta punxant. 
Baix terra té rizomes blanquinosos que van expandint-se. Motes denses. 
FULLES: Fulls no té, la tija és l'òrgan que fotoasimila els carbohidratos. 
FLORS: Són espigues reunides en glomèruls esfèrics terrosos, sèssils o amb 
peduncles no uniformes. Floració de maig a juliol. 
FRUIT: El fruit és una càpsula de color terrós. 
HÀBITAT: Típicament de zones humides, en els llits dels rierols, en fonts i 
bassa.  
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobretot en sòls 
entollats i argilosos, higrófilos. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Aguanta bé les gelades i freds 
hivernals. 
 Imagen 2: Vista general. 
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USOS: La part subterrània és una medul·la esponjós dolç que és comestible. 
Les tiges usats en cistelleria. 
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Quercus ilex 
FAMÍLIA: Fagaceae 
NOM COMÚ: Carrasca. 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie típica mediterrània occidental. Creix de manera 
franqueja en la Regió Mediterrània. 
ETIMOLOGIA: El gènere Quercus prové del celta Quercus que significa 
arbre bell. No s'oblide que esta cultura tenia una especial reverència per un 
altre quercus, el roure, mentres que els romans van cridar a l'alzina ilex que 
al seu torn deriva del grec hylé que significa tant fusta com matèria, al 
considerar-se que la matèria d'este arbre, la seua fusta, era la matèria 
universal, l'origen de tots els sers vius, mantenint Linneo el nom ilex per a 
referir-se a l'alzina. 
 Imatge 1: Detall flors i fulles. Font: 
propia. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbre corpulent amb la 
corfa fosca i rugosa. Creixement lent, fusta dura i plena de nucs. Entre 2-20 
m d'altura.  
FULLES: Fulls perennes, coriàcies, d'un verd fosc pel feix i gris pel revés, 
recobertes per una borra i amb els marges espinosos.  
FLORS: Flores unisexuals poc aparents, disposades les masculines en 
aments penjolls. Floració entre els mesos d'abril i juny. 
FRUIT: El fruit en gland, la bellota, amb cúpula hemisfèrica coberta 
d'escates llargues i rígides. Comestible per als animals porcins. 
HÀBITAT: Típicament de bosc mediterrani en etapa de clímax, era el gran 
protagonista del bosc, encara que actualment en regressió per l'expansió del 
Pi Blanc. Des del nivell del mar fins als 1.600 m. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobre sòls calcaris 
principalment, encara que també en àcids. 
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 Imatge 2: Vista general. Font: propia. 
USOS: La duresa de la fusta era apreciada per al carbó i en mobles, per la 
seua gran qualitat. Les bellotes són aprofitades pels porcs i porcs senglars, 
uns en les deveses i altres en la muntanya. Com a arbre decoratiu en jardins 
i carrers. 
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Quercus suber 
FAMÍLIA: Fagaceae 
NOM COMÚ: alcornoque / surera 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie típica mediterrània occidental. Creix de manera 
espontania en la Regió Mediterrània. Creix principalment a la peninsula 
Ibérica i Nord d’Àfrica.  
ETIMOLOGIA: suber, epítet específic per a diferenciar la alzina que fa suro. 
 Imatge 1: Detall de fulles i fruits. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Sol tindre un port gran, 
alcançan els 25 metres, característica es la seua resistencia als incendis, 
rebrotan pocx despres, gracies a la protecció del suro en la corfa. En la seua 
joventut presenta un port erecte, que després tendix a inclinar-se i retòrcer-
se. Copa densa i extensa, arredonida i irregular. 
FULLES: Fulles alternes, limbe d'ovat-lanceolat a oblong, coriaci, feix 
glabrescente i revés tomentós-blanquinós.  Fulles: simples, alternes, 
persistents, de 2,5 a 10 cm x 1,2 a 6,5 cm; coriàcies, d'ovat-lanceolades a 
oblongues, verd fosc, glabrescentes pel feix i molt tomentoses pel revés. 
FLORS: Florix per primavera i a vegades de forma difusa fins a l'estiu i la 
tardor. La surera es troba en els països de l'oest del Mediterrani, tant en el 
sud d'Europa com en el nord d'África.  
FRUIT: Fructificació: fruit en bellota allargada i vellosa en l'àpex. Cúpula 
amb les escates inferiors curtes i les superiors allargades i quelcom 
revoltes. Fruit que madura durant la tardor i part de l'hivern. 
HÀBITAT: Típicament de bosc mediterrani en etapa de clímax, en sols acids, 
es el gran protagonista del bosc, encara que en regressió per l'expansió del 
Pi pinastre. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Viu en terrenys silicis, solts i 
permeables.  
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Precisa de llum intensa i aguanta bé la 
calor, encara que no prospera en climes massa secs. 
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 Imatge 2: Vista general de la surera. Font: Flora 
silvestre. 
USOS: En la explotació del suro, producció de la materia primera, per a fer 
taps, panells, elements aïllants, etc.
Especies vegetals i fauna Pàgina 19 de 61 
 
Quercus coccifera 
FAMÍLIA: Fagaceae 
NOM COMÚ: coscoja / coscoll 
REGIÓ D’ORIGEN: Regió mediterrania, principalmnet la part occidental. 
ETIMOLOGIA: coccifera, del llatí, amb bayes. 
 Imatge 1: Detall de fulles y fruits. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbust perennifoli de 0,5 a 
3 m d'altura, d'àmplia distribució, efecte en conjunt impenetrable. 
FULLES: Fulles de 1,5-4 cm, dures, rígides, verd fosc i brillants, quelcom 
espinoses en el bord. Els nous fulls apareixen junt amb els aments, a la 
primavera, bronzejades i piloses. 
FLORS: Flors femenines solitàries dins d'un involucre acrescent (cúpula). 
Flors masculines en aments ramificats. 
FRUIT: . Bellota amb la cúpula espinosa cobrint la mitat del fruit. Maduren 
al segon any entre els fulls més vells.  
HÀBITAT: En solanes de muntanyes, zones rocoses i variats llocs. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Indiferent quant al sòl, podent 
viure en sòls secs i pedregosos, pareix tindre preferència pels calcaris, 
encara que aguanta els sòls silicis. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Es capaç de suportar temperatures 
altes. 
USOS: Corfa rica en tanins, usada en les adoberies i per a tenyir llanes de 
negre. Fusta d'escàs valor excepte per a combustible i carbó.
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Quercus robur 
FAMÍLIA: Fagaceae 
NOM COMÚ: Roble / Roure pènol. 
REGIÓ D’ORIGEN: Especie originaria d’Europa occidental. 
ETIMOLOGIA: El gènere Quercus prové del celta quercus que significa 
arbre bell. L'espècie robur indica que és un roure. 
 Imatge 1: Detall fulles i gland. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbre caducifoli molt gran, 
fins a 40 m. És un arbre corpulent i majestuós que tendeix a viure centenars 
d'anys. 
FULLES: Les fulles són caduques, ovades i allargassades, sense pèls o 
gairebé, profundament lobulades i amb dues orelleres a la base. El pecíol és 
molt curt, gairebé inexistent. Les fulles tenen de 5 a 10 cm. La seva 
nervació és pinnada. Els branquillons també són glabres. 
FLORS: Les flors són unisexuals al mateix arbre,monoic, les masculines 
pengen en inflorescències de 3 a 8 cm, en canvi les femenines són erectes 
de 1 a 3 cm. Floreix cap al mes de maig. 
FRUIT: Són bellotes o glans amb cúpula tomentosa. Produïx agalles en brots 
jóvens a cua d'un insecte cyníped. Una núcula. 
HÀBITAT: Es distribueix per tota l'Europa atlàntica, central i bona part de 
l'oriental, des de Galícia als Urals. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobre sòls profunds 
calcaris i silicis. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Resistix les fortes gelades. 
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 Imatge 2: Vista general. 
USOS: Principalment per la seua fusta molt bona. 
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Quercus pyrenaica 
FAMÍLIA: Fagaceae 
NOM COMÚ: Melojo / Roure reboll. 
REGIÓ D’ORIGEN: Especie originaria de la península Ibèrica. 
ETIMOLOGIA: El gènere Quercus prové del celta Quercus que significa 
arbre bell. L'espècie pyrenaica, de l'error de creeer que és el que estava en 
els pirineus. 
 Imagen 1: Detall fulles. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Pot arribar als 20 m 
d'altura, amb copa irregular. Tronc clevillat i recte, amb corfa de poca 
grossària de color terrós-grisenc o cendrós. Ramificació a baixa altura, amb 
branques noves de gran pelosidad.  
FULLES: Arbre de fulla marcescent (estat intermedi entre el full perenne i la 
caduca, el full es torna marró a la tardor però no cau) que amb fulls 
simples, amb el marge de lòbuls profunds (com s'aprecia en la fotografia de 
la imatge 1) , i densament cobertes de pèls pel revés. 
FLORS: En els mesos d'abril i maig es desenrotllen les flors masculines en 
filaments allargats penjolls grocs, en aments. 
FRUIT: A partir de la flor femenina es forma la bellota, fruit de coberta 
ovat-allargada de color castany. Estos fruits solen desenrotllar-se 
solitàriament o en grups de 2-3 bellotes durant la tardor.Son bellotes o 
glands amb cúpula tomentosa.  
HÀBITAT: Sobre els 400 a 1.600 metres d'altitud, associades a climes 
humits.  
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Normalment es desenrotllen en les 
muntanyes silícies mediterrànies, sempre necessita molta humitat. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Este roure és capaç de suportar la 
sequera i la calor encara que amb dificultat, romanent en zones fresques i 
humides de les ombries i fons de vall. 
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 Imatge 2: Vista general. 
USOS: La seua fusta és de pitjor qualitat que la de altres roures peninsulars, 
però s'ha utilitzat per a la fabricació dels cabirons de cases i roïnes de les 
vies de tren, i actualment per a l'elaboració de pisos de parquet i barrils de 
vi. 
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Quercus faginea subsp. faginea 
FAMÍLIA: Fagaceae 
NOM COMÚ: Roble / Roure valencià. 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie originària de la península Ibèrica i N d'África. 
ETIMOLOGIA: El gènere Quercus prové del celta quercus que significa 
arbre bell. L'espècie faginea, del llatí fagineus, paregut al faig.  
 Imatge 1: Detall fulles. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbre semicaducifoli amb 
tronc recte i corfa grisa clara de 4 a 25 m d'altura.  
FULLES: Els fulls són ovat-el·líptiques o ovat-oblongues, verds pel feix i 
cobertes de pèls asteriformes pel revés, marge dentat-lobulat. Marcescents. 
FLORS: La flors unisexuals poc aparents. Entre abril i maig. 
FRUIT: Són bellotes o glands amb cúpula tomentosa. Produïx agalles en 
brots jóvens a cua d'un insecte cynípedo. Una núcula. 
HÀBITAT: Típicament de bosc mediterrani en etapa de clímax. Des de 300 
m fins a 1.400 metres. En parts externes d'omedes i chopedas. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobre sòls profunds 
calcaris i silicis. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Resistix les fortes gelades. 
 
 Imatge 2: Vista general. 
USOS: S'empren les agalles com a astringents i cicatritzants. També en 
pelleteria per a l'extracció dels seus tanins. 
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Iris pseudacorus 
FAMÍLIA: Iridaceae 
NOM COMÚ: Lirio amarillo / Lliri groc, espadella 
REGIÓ D’ORIGEN: Eurasia 
ETIMOLOGIA: Iris: nom genèric cridat així per Iris la deessa grega de l'arc 
iris. Pseudacorus com a epítet llatí que significa fals Acorus. 
 Imatge 1: Vista general. Font: Flora silvestre. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Té una mida d'entre de 40 i 
100 centímetres. Les tiges poden mesurar d'1 a 1,5 m. 
FULLES: Amb  fulles distinques, les flors aconseguixen un diàmetre de 8 a 
10 cm i sovint tenen taques taronges o púrpures. 
FLORS: Les seves flors de són de 8-10 cm de diàmetre de color groc 
brillant, apareixen entre març i juny i poden ser solitàries o en parixes i 
rodejades en la base per 1a 2 bràctees amplexicauls. 
HÀBITAT: Molt comuna als aiguamolls i a la vora de l'aigua d'arreu. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Sols profunds, inundats 
regularment. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Aguanta els forts hiverns, així com els 
calorosos estius. 
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 Imatge 2: Detall de flor. Font: Flora silvestre. 
USOS: En forma d'irrigació s'usa contra la leucorrea i en la menstruació 
dolorosa. Principis actius: conté iridina. 
Indicacions: és emètic, astringent, rubefaent, tònic, diürètic, laxant, 
vermífug. Les llavors estomacal i carminativo. S'usa l'arrel principalment, 
també les llavors.
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Calicotome spinosa 
FAMÍLIA: Fabaceae 
NOM COMÚ: Retama espinosa / Argelaga negra. 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie típica mediterrània occidental. Creix de manera 
franqueja en la península Ibèrica. 
ETIMOLOGIA: Calicotome és el nom genèric que deriva del grec kályx, -
ykos i del llatí calyx, -cis, embolcall d'una flor, botó floral, calze. i prenga, 
tall, que es referix que el calze, abans de l'antesi, es talla o dividix 
transversalment, per la mitat. spinosa: epítet llatí que significa espinosa, 
amb espines. 
 Imatge 1: Detalle hojas y flores. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbust d'1 a 3 m, espinós 
lax, amb les tiges estriats i glabrescentes. 
FULLES: Full caduca, trifoliada i pelosa en el revés, que ennegrixen en la 
dessecació. 
FLORS: Les flors tenen la corol·la papilionada groga, són solitàries o en 
grups de 2-4 flors. Floració de març a juny. 
FRUIT: En llegum d'uns 3 cm de longitud. 
HÀBITAT: Típicament de bosc mediterrani. Des del nivell del mar fins a 
1.100 metres. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobre sòls àcids. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Resistix malament les fortes gelades, 
però molt ben adaptada a les zones costaneres. 
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 Imatge 2: Vista general. 
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Cytisus villosus 
FAMÍLIA: Fabaceae 
NOM COMÚ: Escobón negro / Godua peluda. 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie típica mediterrània occidental. Creix de manera 
franqueja en la península Ibèrica i El Marroc. 
ETIMOLOGIA: El nom genèric Cytisus, és un canvi del nom d'una illa grega, 
Cythnus, on la retrama era abundant (kutisus en grec és un tipus de trévol, 
la qual cosa també es podria relacionar amb el gènere). 
 Imatge 1: Detalle hojas.  
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbust de quasi 3 m, 
perenne de branques erectes i molt peloses. 
FULLES: Els fulls són trifoliadament i curtament peciolades, piloses en el 
feix i glabras en el revés.  
FLORS: Les flors es troben aïllades o en grups de 2-4 en les axil·les dels 
fulls. El calze és bilabial, amb dos llavis poc profunds i dentats. Florix 
entre abril i juny de manera espectacular. 
FRUIT: El fruit és una baina en llegum, negra i oblonga, pelosa en 
creixement i glabro en la maduresa. 
HÀBITAT: Boscos, matolls, preferix els sòls àcids, en encinares, suredes i 
quejigares generalment en llocs ombrius o humits i en terrenys silicis; des 
del nivell del mar fins als 1.000 m. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobre sòls àcids. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Resistix malament les fortes gelades, 
però molt ben adaptada a les zones costaneres. 
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 Imatge 2: Vista general. 
Especies vegetals i fauna Pàgina 31 de 61 
 
Ophrys dianica  
FAMÍLIA: Orchidaceae 
NOM COMÚ: Abejera/ Abelletes, borinot. 
REGIÓ D’ORIGEN: Península Ibérica 
ETIMOLOGIA: Ophrys, el seu nom generic deriva de la paraula grega: 
όφρύς , que vol dir cella. Ophrys es menciona per primera vegada en el 
llibre Historia Natural de Plini el Vell (23-79 AD). Estes orquídies es 
denominen comunament orquídies abella. 
 Imatge 1: Vista general de la orquidea. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: orquídia endémica 
iberolevantina. De 10 a 30 cm de alçada. 
FULLES: Formades en roseta, des de la base de la tija. 
FLORS: El label és xicotet i un poc més aplanat que el dels seus parents, 
creixent en un angle que tendix a inclinar-se cap amunt, amb vellositat 
castany fosca i dos lúnules d'un gris blavós brillant. La vorera està 
recorreguda per una línia groga distintiva. Els dos sèpals laterals són 
incurvados i un poc més xicotets que en els seus congèneres, encara que 
solen tindre una grandària major que el label. La floració, com en altres 
orquídies abelleres, comprén des de mitjans d'hivern fins als primers dies 
de la primavera. 
HÀBITAT: Creix en pastos i matolls del nord d'Alacant. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Adaptada a terrenys calcaris. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Hiverns suaus, els propis del clima 
mediterrani Ibéric. 
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 Imatge 2: Detall de flor. Font: Ophrys.cat 
USOS: Sense usos coneguts, ni tan sols ornamental.
Especies vegetals i fauna Pàgina 33 de 61 
 
Stipa tenacissima 
FAMÍLIA: Poaceae / Gramineaceae 
NOM COMÚ: Esparto / Espart. 
REGIÓ D’ORIGEN: Zona mediterrània, especialment nord d’Àfrica i sud 
Ibéric. 
ETIMOLOGIA: Stipa es el nom genèric que deriva del grec stupe (estopa) o 
stuppeion (fibra), al·ludint a les arestes plomoses de les espècies 
euroasiàtiques o a la fibra obtinguda de pastos d'espart. Tenacissima: epítet 
llatí que significa, la més tenàs. 
 Imatge 1: Vista general de la planta. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: L'espart és una herba 
perenne, de fins a 1 m. d'altura, que forma garsons o motes disperses, 
conegudes com embotixes o esparteres. En estos garsons, els esparts o fulls 
van brollant cap al centre de la planta, quedant els fulls vells davall esta. 
FULLES: Les fulles són coriàcies i estan caragolades i són més curtes que les 
d'aquesta planta. 
FLORS: De abril a juny, en forma de espiguetes, en panícula. 
HÀBITAT: Zones rocoses i seques, desertiques de antic bosc mediterràni. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Aguanta en roquers, zones arenoses 
i semidesèrtiques. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Sol abundant, aguanta molt la sequera 
extrema. 
USOS: L'espart s'explotava antigament per aconseguir fibres. 
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Chamaerops humilis 
FAMÍLIA: Arecaceae 
NOM COMÚ: Palmito, Palma de escobas / Margalló. 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie típica mediterrània. Destaca per ser l'única 
palmera autòctona Europea. Única espècie del genere Chamaerops. Creix 
de manera franqueja en la Regió Mediterrània. 
ETIMOLOGIA: El nom humilis significa davall, és a dir de xicotet port.  
 Imatge 1: Vista general. Font: propia. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Té un port arbustiu, no 
superant generalment els 3 m d'altura. Baix cultiu afavorit pot desenrotllar 
un tronc de diversos metres d'alt. Creixement lent. 
FULLES: Els fulls amb forma de palmeta, són persitentes, rígides i dretes, 
amb llargs i prims pecíols carregats amb espines laterals i la làmina 
dividida en 16 a 20 segments punxeguts. 
FLORS: Les flors unisexuals o hermafrodites, són xicotetes, grogues i 
formen panícules que s'originen entre els pecíols foliars, embolicades per 
una espata bivalva. 
FRUIT: Frutos poc carnosos, ovoides, de color groc rogenc, de 2 a 3 cm. 
Comestibles, dolços i Astringents. Els dàtils són coneguts popularment. 
HÀBITAT: Típicament de bosc mediterrani en etapa de degradació, com en 
clímax. Bioindicador del pis termomediterráneo. S'estén al llarg de tota la 
costa peninsular mediterrània, marroc i Itàlia. Rebrota després dels incendis 
forestals. Espècie protegida. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobretot tipus de 
sòls, des de pobres i argilosos fins a granítics, arenosos, pedregosos i poc 
profunds. Preferix sòls calcaris àrids, rics i ben drenats. 
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CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Resistix malament les fortes gelades, 
però molt ben adaptada a les zones costaneres. Suporta vents forts, salins i 
humits. No apta per a zones tropicals ni fredes. Preferix zones temperades i 
caloroses amb baixes precipitacions, aguantant sequeres prolongades. 
 Imatge 2: Detall inflorescencies. Font: propia. 
USOS: S'empra en jardins mediterranis com ornamental. Els fruits són 
astringents, per la qual cosa eren guardats en les cases. Els cors centrals 
s'han usat en alimentació. Les fibres dels fulls s'usen en confecció de 
cabassos, graneres i gorros, també per al farcit de tapisseries. Actualment la 
seua protecció impedix l'ús de l'espècie en el medi natural. 
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Abies pinsapo 
FAMÍLIA: Pinaceae 
NOM COMÚ: Pinsapo / Pinsap 
REGIÓ D’ORIGEN: Eurosiberià, sud ibéric i nord de marroc. 
ETIMOLOGIA: Abies, nom clàssic llatí de l'avet. Pinsap, del seu nom 
popular. Pinsap és una paraula composta de pi i avet. Esta última: sapino, 
significa abet. 
 Imatge 1: Detall de fulles y fruits. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: És un arbre robust, de fins a 
50 metres d'alçada, de copa piramidal. 
FULLES: Presenta acícules curtes, de 10 a 15 mm, gruixudes i rígides, d'àpex 
agut, disposades helicoïdalment, el que dóna a les branquetes l'aspecte d'un 
raspall per a tubs. 
FRUIT: Les pinyes són cilíndriques i, com en les altres espècies del gènere, 
se situen en la part superior de la copa. Estan formades per escates 
caduques que es desarticulen de l'eix llenyós (raquis) en la tardor del 
primer any, alliberant les llavors alades. 
HÀBITAT: Les avetoses naturals d'aquesta espècie (denominats pinsapars) 
únicament es localitzen en determinats punts de la Regió muntanyenca de 
Ronda, Espanya, enclavada en l'extrem occidental de la serralada Bètica 
(províncies de Màlaga i Cadis), i al Rif marroquí. Els boscos peninsulars 
d'aquesta espècie es troben entre 1.000-1.700 metres d'altura. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Aquesta espècie és indiferent al 
substrat, creixent tant en sòls calcaris com de peridotites. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: El pinsap requereix unes condicions de 
temperatura no molt extremes, amb estius frescos i hiverns freds, amb 
elevades precipitacions a la primavera i boires freqüents a la tardor i 
primavera, i una certa humitat estival, podent-se classificar aquest clima 
com submediterràni de muntanya humit. 
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 Imatge 2: Vista general. Font: Flora silvestre. 
USOS: Els pinsapars tenen un elevat valor paisatgístic i científic. Malgrat la 
protecció que gaudeixen aquests boscos, encara són molts els perills que els 
amenacen: incendis provocats, projectes urbanístics, erosió, falta de 
regeneració per sobrepastoreig, excés de visitants incontrolats, etc.
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Rhamnus lycioides subsp. lycioides 
FAMÍLIA: Rhamnaceae 
NOM COMÚ: Espino negro / Arçot. 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie típica mediterrània occidental. 
ETIMOLOGIA: El gènere Rhamnus és el nom que rebien algunes plantes 
d'esta família en l'antiga Grècia. 
 Imatge 1: Detall flors i rovells tendres. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Nanofanerófito, Arbust de 
1-2 m d'altura, espinós, i molt ramificat en branques que divergixen. 
FULLES: Fulls senceres, espatulades i sense pecíol, que agrupen formant 
fascicles, braquiblastos, amb xicotetes estípules en la base. 
FLORS: Flores en fascicles groguencs, hermafrodites. Calze amb quatre 
sèpals en tub acabat en quatre lòbuls aguts. Pètals molt xicotets.  
FRUIT: Fruit en drupa color negre al madurar. 
HÀBITAT: Típicament de bosc mediterrani en etapa de degradació, matolls 
secs, sòls poc profunds, fins a 1.200 m. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobre sòls 
pedregosos, amb un substrat pobre 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Resistix malament les fortes gelades, 
però molt ben adaptada a les zones costaneres i seques d'estiu llarg. 
USOS: En jardineria minimalista per a fer barreres retallades. 
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Crataegus monogyna 
FAMÍLIA: Rosaceae 
NOM COMÚ: Espino albar / Arç blanc, Majuelo. 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie d'àrea molt extensa, creix de manera franqueja 
en gran part d'Europa i Àsia. 
ETIMOLOGIA: Crataegus, relació amb el krátos grec, robust i fort. 
 Imatge 1: Vista general. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbret de fins a 10 m 
d'altura, amb la corfa grisenca i branques denses i intricades, armades de 
forts i curtes espines. Rametes rogenques o groguenques. 
FULLES: Els fulls són simples, ovals, ovals, d'uns 8 cm de longitud. 
Posseïxen de 3 a 7 lòbuls generalment profunds, aguts, més o menys 
sencers, a vegades amb dents en l'àpex. Limbe pubescent en la seua 
joventut, més tard barbamec, de color verd intens en el feix i quelcom 
pàl·lid en el revés. 
FLORS: De color blanc en cimes colimbosas molt nodrides. Flores amb 
estams indefinits d'anteres rosades. 
FRUIT: El fruit és ovoide o redó de 10-15 mm de diàmetre, rogencs, amb 
una sola llavor. Se li criden cireres de pastor. 
HÀBITAT: És un arbre caducifoli espinós, que creix en boscos amb una 
certa humitat i alta espessor. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobretot tipus de 
sòls. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Resistix les fortes gelades, però molt 
adaptada a les zones humides. 
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 Imatge 2: Detall flors i fulles. 
USOS: S'empra formant grups, tanques lliures i en general per a jardins 
minimalistes i mediterranis. Els fruits són comestibles, com una cirera de 5-
10 mm, rojos i de carn farinosa, poc dolç, són apreciades per les aus. Les 
flors arreplegues just abans d'obrir-se servixen per a fer-se infusions amb 
propietats tonificants, regulant la pressió sanguínia i actua com a 
antiespasmòdica.
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Populus alba 
FAMÍLIA: Salicaceae 
NOM COMÚ: Álamo blanco / Àlber. 
REGIÓ D’ORIGEN: Europa, Asia, nord d’África. 
ETIMOLOGIA: Populus de popular i molt estés a Centreuropa. alba de la 
tonalitat blanquinosa i clara del revés de les fulls. 
 Imatge 1: Detall fulles. Font: propia. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbre caducifoli de gran 
port i gros tronc, fins a 30 m d'altura amb fort sistema radical que produïx 
arrels secundàries i renovacions. Corfa llisa, blanquinosa, amb les cicatrius 
negroses d'antigues branques. Copa ampla i irregular. Rametes i brots 
tomentosos.  
FULLES: Fulls tomentosos en les dos cares i en el pecíol. Al madurar són 
verd fosc en el feix i blanc tomentosos en el revés. Les majors són palmat-
lobulades, de base cuirasseres. Fulls de les rametes arredonides o ovals, poc 
lobulades, amb menys toment. 
FLORS: Flores en aments penjolls, els masculins de 3 a 6 cm de longitud, 
llanosos. Els femenins més llargs i prims. Florix de febrer a maig. Poc 
vistoses. 
FRUIT: Fruit en càpsula bivalva, ovoidea i barbameca. 
HÀBITAT: Propi del bosc de ribera o en galeria, de llocs ombrius en 
alineacions paral·leles als cursos d'aigua. Zones paleotempladas. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Creix en sòls frescos, rics i humits 
en les proximitats dels rius. A més, són capaços de créixer en un sòl arenós 
costaner suportant eventuals entollades per aigua de mar en el seu sistema 
radicular 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Suporta ben tant freds com calors 
intenses sempre que dispose d'aigua en el seu entorn. 
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 Imatge 2: Vista general. Font: propia 
 
USOS: La fusta és utilitzada en les indústries papereres, ja que és una fusta 
blana. Arbre típic dels boscos de ribera, usat en jardins i passejos, donant 
nom a les conegudes alberedes.
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Populus nigra 
FAMÍLIA: Salicaceae 
NOM COMÚ: Chopo / Xop negre 
REGIÓ D’ORIGEN: Centre y est d’Europa i Asia occidental. 
ETIMOLOGIA: Populus deriva del grec trie que significa ondejar, agitar, pel 
continu moviment basculant dels fulls. Amb este nom denominaven els 
antics als xops. També és possible que del llatí, popular. 
 Imatge 1: Vista general. Font: pròpia 
 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbre dioic, caducifoli, 
generalment amb tronc recte entre 5-40 m'i copa relativament ampla.  
FULLES: Fulls peciolats, glabras, romboïdal-triangulars, dentades, 
bressolades cap a la seua base i agudes o acuminades.  
FLORS: Flores unisexuals en peus distints i disposades en inflorescències 
espiciformes penjolls. Flora entre febrer i abril. 
FRUIT: Grup de pilosidades blanquinoses que emboliquen a les llavors. 
HÀBITAT: En boscos de ribera, pròxim als cursos d'aigua. S'estén pel sud, 
centre i este d'Europa, centre i oest d'Àsia i nord d'África. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobre sòls profunds. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Aguanta freds forts i estius càlids. 
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 Imatge 2: Detall fulles i fruits.  
USOS: Els rovells tenen acció balsàmica per a la respiració, diürètica, usant-
se en infeccions urinàries i reumatismes. Ús per a pasta de cel·lulosa. La 
corfa conté salicina i tanins, havent-se usat en assaonats. 
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Salix alba 
FAMÍLIA: Salicaceae 
NOM COMÚ: Sauce blanco / Saula 
REGIÓ D’ORIGEN: Europa, Asia y norte de África. 
ETIMOLOGIA: Salix, del llatí salicis, salze. alba, de les flors blanques. 
 
 Imatge 1: Vista general. Font: pròpia 
 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbre dioic que pot 
aconseguir els 25 m d'altura, de copa allargada i tron dret, de corfa terrós-
grisenca, amb profunds clavills longitudinals.  
FULLES: Els fulls són alterns i oblong-lanceolades, cobertes de pelosidad 
sedós-argentada pel revés. 
FLORS: Les flors s'agrupen en aments unisexuals, laxos i axil·lars, no 
presenten perianto. 
FRUIT: El fruit és una càpsula que s'obri per dos valves, soltant infinitat de 
llavors blanques d'aspecte plomós. 
HÀBITAT: Salzedes de bords de rius i riberes, zones humides.  
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobre sòls profunds 
al·luvials i substrats arenosos o argilosos. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Aguanta climes forts quant a gelades. 
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 Imatge 1: Detall fulles. Font: propia. 
USOS: Producció de fusta, en jardins com ambientant lloc humit. 
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Salix atrocinerea 
FAMÍLIA: Salicaceae 
NOM COMÚ: Sauce ceniciento, Sarga negra / Gatell, Sarga. 
REGIÓ D’ORIGEN: Originaria d’Europa atlántica. 
ETIMOLOGIA: Salix: nom genèric prové del nom llatí del salze. atrocinerea, 
epítet que prové de l'adjectiu llatí cinereus (cendrós) amb el prefix atro 
(fosc) , en referència al feltre grisenc quelcom brut que cobrix els fulls i les 
branques jóvens. 
 Imatge 1: Detall fulles i flors. Font: propia. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbust que pot arribar a 
12m. Branques poc denses, allargades. Fusta terrós-grisenca, amb estries. 
FULLES: Fulls 6 per 2 cm, oblongo-transovadas, el·líptiques, d'àpex agut o 
obtús, base arredonida. Feix glabro, revés tomentoses amb pèls rogencs. 
FLORS: Flores masculines amb estams de filaments lliures, les femenines 
amb pistil tomentós, sobre un pedicel més llarg que el nectari, estil curt. De 
gener a abril. Pol·linització anemócora. 
FRUIT: En càpsula amb les llavors, rodejades de pilosidades. 
HÀBITAT: Salzedes de bords de rius i riberes, zones humides. Des del nivell 
del mar fins a 2.000 m. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobre sòls humits, 
pobres en bases. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Aguanta bé els climes freds i 
temperats. 
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 Imatge 2: Vista general. Font: propia. 
USOS: Com tots els salzes, posseïx propietats terapèutiques. Així, la corfa 
s'usa com febrífug, per a tractar el reumatisme, l'artritis, estats inflamatoris 
d'estats autoimmunitaris, la gota, la disenteria, la diarrea, les neuràlgies i els 
dolors de cap. Els fulls s'usen també com febrífug, i servixen per a tractar 
còlics. 
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Taxus baccata 
FAMÍLIA: Taxaceae 
NOM COMÚ: Tejo/ Teix. 
REGIÓ D’ORIGEN: És un arbre originàri d'Europa occidental, central i 
meridional i del nord-oest d'Àfrica, el nord d'Iran i el sud-est asiàtic. 
ETIMOLOGIA: El nom genèric Taxus, és romà, ja utilitzat per Virgili i Plini, 
derivat sembla del grec taxis que vol dir fila, per la disposició de les seves 
fulles, taxus, per la seva fusta resistent i flexible per fer taxon (arc) o de 
toxicos verí. El nom específic baccata prové del llatí bacca, baia, amb 
referència al tipus de fruit. 
 Imatge 1: Detall de fulles y fruits. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: És una conífera de capçada 
amplament cònica, de fulla persistent, amb una alçària d'entre 8 i 20 m i 
una amplada de capçada d'entre 5 i 10 m, de branques horitzontals o un xic 
penjants. L'escorça és esquamosa, de color marró vermellós. 
FULLES: Les fulles són petites, perennes i extremadament tòxiques, de 
forma plana i estreta, quasi linears, disposades de manera similar a les 
fulles d'un avet. Color verd focs brillant. 
FLORS: El teix és un arbre dioic, amb exemplars masculins que a la 
primavera mostren unes flors molt simples, de color groc, a l'axil·la de les 
fulles, i exemplars femenins amb flors que consten d'un sol òvul a la base 
del qual, durant el procés de maduració. 
FRUIT: creix un aril vermell, bon comestible, que fa la funció de fruit per a 
la dispersió. 
HÀBITAT: El teix és un arbre en regressió, probablement a causa del seu 
creixement lent. Viu espontàniament a les parts altes, refugiat a les canals, i 
alguns individus més es troben en racons ombrívols i poc accessibles. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Creix generalment en sols caliços, 
de sorra, argila i franc. 
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CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Resisteix be les baixes temperatures, 
sensible a la sequera. 
 Imatge 2: Arbre emprat en jardinería. Font: Flora 
silvestre. 
USOS: Totes les parts de l'arbre, excepte l'aril que envolta la llavor, són 
altament tòxiques. Fusta molt dura, apreciada en ebenistería. 
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Typha angustifolia 
FAMÍLIA: Typhaceae 
NOM COMÚ: Enea, Espadaña / Boga, Purets. 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie típica mediterrània. Creix de manera franqueja 
en la Regió Mediterrània i Àsia. 
ETIMOLOGIA: Typha deriva del grec thýphe que significa junc d'aigua, de 
típhos pantà. L'epítet específic angustifòlia, deriva del llatí angus estret, és 
la que es diferència pel full més estreta. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: És una planta aquàtica 
d'uns 2 m d'altura que creix en rierols, basses de reg i en llocs d'aigua 
estancada. Té un rizoma que pot ser llarg i creix horitzontalment. 
FULLES: Els fulls són molt llargues, simples i estretes de 8 mm, en forma de 
cinta. Sorgixen a partir del rizoma a la primavera. 
FLORS: En la part final de la tija estan lassa flors femenines, i sobre estes 
les masculines entre 4-7 mm d'ample, més estretes que les anteriors i 
quelcom separades, amb tonalitat marró. Unisexuals.  
FRUIT: El fruit és un aqueni fusiforme xicotet, de 1-1,5 mm, cobert de pèl 
per a facilitar la seua dispersió aèria. Dehiscent.  
HÀBITAT: Típicament de bosc mediterrani en etapa de degradació o 
regeneració. Des del nivell del mar fins a 1.100 metres. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobretot tipus de 
sòls. 
 Imatge 1: Vsta general de l’exemplar. Font: Flora 
silvestre. 
 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Resistix malament les fortes gelades, 
però molt ben adaptada a les zones humides de ribera. 
USOS: S'ha empleat durant anys per a fer teixit de cadires dels seus fulls, 
així com per a cobrir de forrat aïllant les garrafes. La tija s'ha empleat 
durant anys per a fer coets de canya. Com ornamental s'empra per l'atractiu 
de les seues inflorescències en forma de cigarros.  
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Celtis australis 
FAMÍLIA: Ulmaceae 
NOM COMÚ: Almez / Lledoner. 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie típica mediterrània. Creix de manera franqueja 
en la Regió Mediterrània, Europa central, estés al sud-oest d'Àsia. 
ETIMOLOGIA: Celtis: nom genèric que deriva de céltis, en Plini el Vell, és 
el nom que rebia en África el lotus, que per a alguns glossadors és el 
ginjoler i per a altres el lledoner. australis: epítet llatí que significa del sud. 
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbre caducifoli de 12-16 
m d'altura, amb el tronc recte i corfa llisa. Capa frondosa de color verd 
fosc. 
FULLES: Els fulls són simples, alternes, dísticas i asimètriques i aspres al 
tacte. De forma oval-lanceolada, acuminades. Mesuren de 8-9 cm de 
longitud. La base és redona i quelcom desigual. El bord serrat, feix de color 
verd fosc. Revés més clar i pubescent. Nerviaciones amb tres nervis més 
patents que la resta. 
FLORS: Flores solitàries, polígames, axil·lars, llargament pedunculades, 
sense interés, apareixent a la primavera.  
FRUIT: El fruit drupaci d'esfèric a oval, té un diàmetre de 5 mm que madura 
a l'estiu, de gust dolç i farinós, amb un gran os. Cridat lledó. Color verd, 
que es torna negre en la maduració. Polpa comestible. 
HÀBITAT: Generalment en riberes de rius o rierols, bords de camins i llocs 
d'ombra. 
 Imatge 1: Vsta general d’un grup d’exemplars. 
Font: Flora silvestre. 
 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Es desenrotlla sobre sòls profunds, 
solts i frescos. 
USOS: S'empra en artesania de fusta per la seua flexibilitat i duresa: 
bastons, forques, ferramentes, etc. S'utilitza en jardineria per a alineacions 
en passejos i avingudes. 
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Ulmus minor 
FAMÍLIA: Ulmaceae 
NOM COMÚ: Olmo común / Om. 
REGIÓ D’ORIGEN: Espècie típica mediterrània. Creix de manera franqueja 
en la Regió Mediterrània. En gran part d'Europa, nord d'África i Àsia 
occidental. 
ETIMOLOGIA: Ulmus, d'origen llatí des dels romans. minor, indica que és el 
menor dels oms 
 Imatge 1: Detall fulles.  
DESENROTLLAMENT I PORT EN ESTAT ADULT: Arbre caducifoli, de port 
gran i robust, aconseguix fins a 40 m. El seu tronc tortuós i estufat, de corfa 
terrós-grisenca o fosca, molt aspra i esquerdada. Copa àmplia, de fullatge 
dens, arredonida, que projecta ombra intensa. De vegades amb suro en 
rametes. 
FULLES: Els fulls són simples, alternes i ovals, punxegudes, amb el bord 
serrat, arredonit o acorazonado, amb asimetria basal a causa de la inserció 
superior del limbe en el pecíol. 
FLORS: Flores precoces, en grups d'inflorescències de fins a 30 flors, de 
manera que el fruit madura i es dissemina abans de que els fulls estiguen 
formades. 
FRUIT: Els fruits tenen forma de sàmara esclafada amb una ala orbicular 
que rodeja per complet la llavor, agrupats. De verd passen a terrós 
groguenc. 
HÀBITAT: Típic del bosc de ribera, pròxim a llits permanents i temporals, 
fonts i llocs d'ombria. 
CARACTERÍSTIQUES EDAFOLÒGIQUES: Sòls frescos, humits i profunds. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES: Preferix clima temperat, no superant 
els 1.000 metres d'altura. 
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 Imatge 2: Vista general. Font: propia. 
USOS: S'empra formant boscos de ribera, parcs de variat arbratge i humit. 
Associat a salzes, alisis, àlbers i fleixos.  
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3. Descripció de las especies animals 
3.1. Introducció 
Es preten amb la implantació de especies animals afavorir les autòctones 
sobre les invasores, divulgan el coneixement d’aquestes especies i ajudar a 
la seua recuperació. 
Fitxes de las especies animals; classificades per tipus: (6 sp.) 
- AMFIBIS 
o Sapo común, (Bufo bufo) 
o Rana común, (Pelophylax perezi) 
o Tortuga, (Mauremys leprosa) 
o Tortuga, (Emys orbicularis) 
- MAMIFERS 
o Esquirol, (Sciurus vulgaris) 
- MOL·LUSCOS 
o Vaqueta, (Iberus gualtieranus alonensis) 
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3.2. Generalitats de les especies 
- ANFIBIS 
Bufo bufo 
FAMILIA: Bufonidae 
NOMBRE COMÚN: Sapo común / Gripau comú. 
DESCRIPCIÓN: De aspecto robusto, con una cabeza pequeña, cacha y ancha. 
Con hocico corto y redondeado. Con pupilas horizontales, y el iris de 
tonalidad rojiza, de piel rugosa con verrugas repartidas por el cuerpo. De 
patas cortas delante, las posteriores mayores, con membranas interdigitales. 
 Imagen 1: Vista general del sapo 
común. 
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Pelophylax perezi 
FAMILIA: Ranidae 
NOMBRE COMÚN: Rana común / Granota verda. 
DESCRIPCIÓN: Anuro de aspecto grácil cuyas hembras pueden superar los 
100 mm. Coloración dorsal habitualmente verdosa, aunque variable. Es 
frecuente una línea dorsal clara. Los machos presentan sacos vocales de 
color gris en las comisuras de la boca. Son activas tanto de día como de 
noche. Los machos cantan de día y de noche, tanto dentro como fuera del 
agua, formando coros audibles desde larga distancia. Amplexo axilar. La 
hembra puede poner varios miles de huevos agrupados en masas flotantes. 
Los adultos se alimentan principalmente de insectos, lombrices y moluscos; 
también se ha citado el consumo de vertebrados (peces, otros anfibios, etc), 
incluyendo el canibalismo. Entre sus depredadores se cuentan numerosas 
aves, ofidios y mamíferos carnívoros. En su huida se dirigen al agua dando 
saltos y se entierran en el fondo (BDB, 2015). 
 Imagen 1: Vista general de la rana. 
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Mauremys leprosa 
FAMILIA: Geoemydidae 
NOMBRE COMÚN: Galápago leproso /Tortuga d’aigua ibèrica. 
DESCRIPCIÓN: Caparazón ovalado y aplanado de hasta 210 mm de longitud 
total. Espaldar ensanchado en la parte posterior y desarrolla una quilla 
vertebral apreciable en sus extremos anterior y posterior. Extremidades 
robustas, con dedos unidos por membranas interdigitales y provistos de 
fuertes uñas. Cola relativamente larga, más en los machos. En el cuello y 
miembros pueden apreciarse varias líneas longitudinales anaranjadas 
menos patentes con la edad. Puede sufrir periodos de hibernación en zonas 
frías, normalmente entre noviembre y febrero, y de estivación en zonas 
cálidas, enterrándose en el fondo de los cuerpos de agua que habita. Tiene 
una dieta omnívora, aunque prefieren comer peces, anfibios o insectos, sin 
desdeñar la carroña y restos vegetales. Son a su vez presa de diversas aves 
acuáticas, zorros, jabalíes e incluso grandes peces exóticos. Especie 
incluida en el listado de especies silvestres en régimen de protección 
especial. Especie prioritaria según Consellería (BDB, 2015). 
 Imagen 1: Vista general del Galápago leproso. 
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 Emys orbicularis 
FAMILIA: Emydidae 
NOMBRE COMÚN: Galápago europeo / Tortuga d’aigua europea. 
DESCRIPCIÓN: Alcanza los 250 mm de longitud del caparazón ovoide y 
algo más ancha en el tercio posterior. Extremidades robustas con patentes 
escamas y uñas largas y fuertes. Espaldar normalmente oscuro con 
manchitas amarillentas. Las manchitas amarillas son también visibles en 
cabeza, patas y cola. Plastrón algo cóncavo en machos y plano o un poco 
convexo en las hembras. En machos, cola más corta y cloaca más próxima 
a su extremo. Su actividad es principalmente diurna y se mantiene 
prácticamente durante todo el año, si bien pueden presentarse sendos 
periodos de hibernación (entre noviembre y febrero) y de estivación (julio-
agosto).  Se alimentan bajo el agua o en superficie, buscando presas como 
larvas y adultos de anfibios, peces, invertebrados acuáticos, restos 
vegetales y carroña. Puede capturar eventualmente pollos de aves, mientras 
los juveniles tienen una alimentación más carnívora.  Especie vulnerable en 
el catálogo valenciano de especies amenazadas. Especie prioritaria según 
Consellería (BDB, 2015). 
 Imagen 1: Vista general del 
Galápago. 
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- MAMIFERS 
Sciurus vulgaris 
FAMÍLIA: Sciuridae 
NOM COMÚ: Ardilla / Esquirol 
DESCRIPCIÓ: Mamífer rosegador que fa entre 20 i 25 cm de llarg més 15-20 
cm de cua. És de color vermellós a l'estiu i més grisós a l'hivern; és més 
blanquinós a la panxa. Té 4 dits a les potes del davant que són més curtes i 
5 dits a les del darrera. Té una cua molt peluda que li serveix per mantenir 
l'equilibri. Té el costum d'enterrar fruits i llavors a la tardor per guardar-los 
per l'hivern. Com que moltes d'aquestes llavors després no les agafa, 
germinen i donen lloc a nous arbres i arbustos. Viu entre 5 i 10 anys. 
S'alimenta de llavors d'arbres (pinyons, avellanes, glans, nous, castanyes) i 
també de bolets i fruits del bosc. Els agafa amb les potes del davant, els 
pela i se'ls menja. També pot menjar ous i petits ocells. 
HÀBITAT : Viu als boscos, sobretot de pins, prop de zones amb aigua. 
 Imatge 1: Vista general de l’esquirol. 
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- MOL·LUSCOS 
Iberus gualtieranus alonensis 
FAMÍLIA: Helicidae 
NOM COMÚ: Caracol Blanco / Vaqueta, Xona 
DESCRIPCIÓ: Endémica de la zona llevantina i del sud-oriental peninsular.  
La conquilla té cinc voltes d'espiral, sutures marcades i forma globosa; és 
d'un color blanquinós, crema o marró clar amb bandes molt atenuades que 
en la majoria dels casos a penes són visibles. La superfície de la conquilla 
posseeix estries radials i espirals que en encreuar-se li donen un aspecte 
reticulat. L'obertura és una mica obliqua i ovalada, amb un peristoma prim; 
el melic està cobert por una callositat de color blanc brillant. La seva mida 
està al voltant dels 4 cm de diàmetre i 2 cm d'altura. 
HÀBITAT : La vaqueta és una espècie termòfila i xeròfila, és a dir, habita 
indrets secs, a diferència d'altres caragols terrestres que prefereixen llocs 
humits com ara horts, vores de rius i barrancs, etc. Per tant, se la pot trobar 
a la muntanya, entre el romaní, la farigola, l'espígols i els margallons. 
 Imatge 1: Vista general de la xona. 
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1. Introducció 
En aquest annex es detallen els materials dels elements projectats, tant de 
mobiliari, sòls, il·luminaries, elements faunístics que seran emprats per a 
l'execució del projecte (veure plànols 2.5: Elements del mobiliari urbà). A 
fi de triar el material adequadament s'han tingut en compte els materials, el 
seu disseny i l’estètica perquè s'adeqüen al parc.  
 
2. Mobiliari 
Es requereix un mínim en el material a l'hora d'implantar els elements del 
mobiliari. Els elements no tenen cantells i vèrtexs perillosos, estan 
arrodonits per a evitar danys i accidents. La matèria primera de les fustes 
procedeix d'explotacions en què la tala està regulada i autoritzada per llei. 
Sempre es treballa amb material certificat i que compleix les normatives. 
2.1. Banc 
Hi hauran 8 bancs de fusta situats dos a cada lateral, son de semblança 
rústica per a que el estil del jardí siga uniforme. 
 El tipus de banc és rústic, amb fusta tractada en autoclau amb sals 
hidrosolubles CBK, que ajuden a allargar la vida útil enfront de les 
adversitats climàtiques i agents animals descomponedors de fusta. 
Caragolam en acer galvanitzat. 
Dimensions: 2000x500x800. Llarg, ample, alt. 
 Il·lustració 1: Banc de fusta. 
Font:www.imagenesdemueblesymadera.com 
 
2.2. Paperera 
Les papereres es ficaran una a cada lateral en llocs de pas d’usuaris, un 
total de quatre, son de fusta tractada amb autoclau, segueixen el estil rústic 
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i harmoniós amb el jardí, son de fàcil volteig per a buidar i tenen el detall 
de ser tapades per a menor risc d’interferència amb fauna. 
La capacitat es de 60 litres, que esta prou mimetitzada amb l’entorn amb un 
us simple amb tapa per evitar la dispersió i interferència amb la fauna. El 
diàmetre es de 35 cm sent la altura de 40 cm apoyada en troncs 
semicirculars a uns cèrcols de acer inoxidable. L’ancoratge es mitjan cuatre 
perns d’expansió M8. 
 Il·lustració 2: Paperera de fusta. Font: 
www.ocioyjardin.com 
 
2.3. Taula  
Una taula es situarà junt al parc infantil, d’estil rústic, semblant a deixalles 
naturals aprofitades per seure´s, al voltant als quatre banquets que hi ha que 
son troncs tallats. Aniran ancorats al sòl amb una plataforma d’acer 
caragolada a la fusta i al sòl amb perns d’expansió. 
 Dimensions: 2000x1500x750, amb grossor de 45 mm. 
  Il·lustració 3: Taula de fusta. 
Font: Mobiliariosurbanos. 
 
2.4. Font 
Dos fonts formaran part del mobiliari, que de manera homogènia donaran 
servici d’aigua potable als visitants del parc. La font serà de doble eixida 
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d’aigua, mes funcional a les zones mes transitades. La font esta realitzada 
de ferro amb fosa dúctil i revestida amb una capa de imprimació i dos de 
color negre forja. Els tiradors d’aigua son de llautó, simètrics. També hi ha 
una pileta on cau l’aigua i va canalitzat al desaigüe, aquest serà d´acer 
galvanitzat. Esta preparat per suportar els actes vandàlics o de robatoris.  
La conducció d’aigua anirà amb canonada de poliuretà negre mate també 
un regulador de pressió, vàlvula esfèrica de caudal per controlar una 
eventual alteració. 
La situació al parc serà a un lateral sud, junt al camí a vora hortet, i a la part 
nord prop al parc infantil. 
 Il·lustració 4: Font de 
ferro. Font: Mobiliariosurbanos. 
 
2.5. Panell informatiu 
El panel informatiu esta ubicat a l’entrada del jardí, es de fusta de pi 
tractada amb autoclau per a resistir les inclemències, totes les peces d’unió 
seran d’acer inoxidable, evitant el galvanitzat al ser menys ecològic. 
Les dimensions són de 2950x1400 mm, alt x ample. 
El tauler o panell gràfic tindrà les mesures de 1200x900 mm, alt x ample, 
sent el material suport de contraxapat fenòlic de 20 mm. 
Impressió digital sobre vinil, protegit amb làmina transparent contra rajos 
UV. 
Elements projectats                                                                           5 de 16 
 Il·lustració 5: Panell informatiu 
amb terrat a dos aigües. Font: maim 
2.6. Tanca  
La tanca es de fusta de pi tractada amb autoclau, l’estil es rústic acord amb 
la resta del jardí. El material sembla estar embellit, desgastat pel temps, tots 
el elements d´ unió seran d’acer inoxidable. La tanca es situarà rodejar        
l’hort i rodejant part del canal d’aigua. 
Les dimensions: 2000x90 mm, llarg x alt. Amb un Ø de pals de 100 mm i 
horitzontals de 80 mm. 
Per a la zona perimetral del hort seran necessàries un total de 80 tanques. 
 Il·lustració 6: Tanca de protecció feta en fusta 
tractada. Font: pinterest.com. 
 
3. Paviments 
3.1. Sorra de riu 
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A tot el traçat principal s'utilitzarà sorra de riu o de Santa Coloma. Amb 
una tonalitat blanca tirant a groc es compactada per facilitar la circulació de 
vianants. La granulometria és entre 0 i 3 mm de gruix, amb el que s'estén 
una capa de grossària entre 5 i 10 cm, te alta taxa de retenció d’humitat així 
com tamé evita la proliferació de males herbes. Anirà ensacat amb Big- 
Bag de 1.000 Kg. 
 Il·lustració 7: Sorra de riu. Font: Masecor. 
 
3.2. Travessa ecològica 
Es posarà de forma alineada als marges del traçat per a delimitar els límits 
del traçat principal formant una separació de la sorra de riu amb la resta del 
parc. 
Seran travesses de pi classe CL4, amb màxim nivell de protecció contra el 
medi ambient, amb assecat previ per a evitar torsions, color marró, son 
tractades amb productes innocus per a la salut. Dimensions: 250x22x12 
cm. 
 Il·lustració 8: Travessa de fusta. Font: Transporterra. 
 
3.3. Tapa amb marc quadrat  
Per a les canalitzacions hidràuliques faran falta unes arquetes de distribució 
o per contenir els reguladors de pressió. Així seran de fossa dúctil i 
revestides amb pintura negra. A mes ha de complir amb la Norma EN 124, 
arqueta de classe B-125. 
La superfície es metàl·lica i antilliscant, compta amb un clavill per facilitar 
l’obertura, en el marc hi ha unes llengüetes per poder instal·lar-ho mes 
fàcilment.  
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 Il·lustració 9: Tapa quadrada de les conduccions. 
Font: Ductil Benito. 
3.4. Cautxú reciclat 
Paviment tou per a la zona de jocs infantils. La superfície a ocupar es de 
144 m2, amb un rectangle. Es un producte ecològic, dels quals el 90% son 
materials reciclats de pneumàtic d’automòbil, material exempt de toxicitats 
que va el llosetes de 100x100 i 50x50 cm adequades per a l’ús a l’aire 
lliure. Compleix la Norma Europea 1177 d’absorció d’impactes, elasticitat, 
permeabilitat, antilliscant i bona estabilitat. Amb un pes de 30 Kg/m2, te un 
espessor de 40 mm.  
 Il·lustració 10: Sòl del parc infantil de cautxú. 
 
4. Pont 
4.1. Pont arquejat 
Pont de fusta de jardí per a estany aprox. 340 cm de llarg. El pont de jardí 
és perfecte per xicotets rierols o estanys. Disseny elegant i corb. La fusta de 
pi que s'integra discretament a l'entorn natural. Longitud: 140 cm, amplària: 
60 cm, altura: 56 cm, pes: 91 kg, amb una càrrega màxima de 250 kg. 
Les baranes que es recolzen sobre les biguetes, de secció 9,5 x 4,5 cm. 
Balustrades que formen lamines de secció 9,5 x 9,5 cm per a subjecció de 
baranes, d’acer d’aliatge. El sòl de fusta de pi nord massís de 4,5 cm de 
grossària. Les bases són de solera de formigó que es fixen amb caragols als 
suports amb les bigues mestres per mitjà d'unes arpes. La base fonament va 
recoberta de roca adequada com calcària per millorar-li l’estètica. 
Elements projectats                                                                           8 de 16 
 Il·lustració 11: Pont per creuar el canal pèl 
mig. 
La base de fonamentació serà amb formigó HA-25, de 0,5 x 0,5 m, amb 
uns cèrcols de 10 cm de diàmetre, amb acer B-500S als laterals i a la part 
frontal diàmetre de 20 cm, en acer B-200S, tots en barra corrugada lligada 
amb fils d'aram. 
 
5. Canal d’aigua 
5.1. Làmina de cautxú EPDM  
Es tracta de làmines geomembranes d'Etilè- Propilè-Dié Monòmer, 
fabricades mitjançant el sistema extrusió i/o calandratge, que posteriorment 
són sotmeses a un minuciós procés de vulcanització en autoclau amb el que 
s'obté un material d'una perfecta homogeneïtat estructural. A més compta 
amb una texturització superficial a mode de gofrat que li confereix una 
millor capacitat de recepció dels elements que s'usen per a les soldadures 
interlaminars, tant en cas d'utilitzar adhesius en fred com quan s’empra 
termosoldadura, ja que solen fabricar-ne en làmines o rotllos. Grossor de 
1,2 mm expansible fins a un 300%. 
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 Il·lustració 12: Exemple de com 
queda instal·lat el canal en la zona aquàtica. Font: acuariosyestanques. 
A la instal·lació una vegada muntat adquireix una enorme inèrcia química, 
sent molt apte per a impermeabilitzar, ja que resisteix perfectament tant 
l'acció dels UV i l'oxidació com les arrels de plantes també per al 
recobriment de basses i/o dipòsits destinats a la recepció d'aigües varies, 
salades, contaminades , purins, lixiviats, etc. Careis de toxicitat per a 
plantes o peixos. Al nostre cas per a l’aigua del canal junt al bosc de ribera, 
que li donarà un ambient mes fresc i viu. 
El material seleccionat te una excel·lent duració i vida útil d’uns 50 anys, 
posat que cap dels seus components té tendència migratòria alguna amb el 
que manté les seues propietats durant molt més temps. Els seus components 
son totalment reciclables per no tindre components contaminants, amb 
material de baix pes que fa que tant la fabricació, transport i instal·lació son 
mes eficients amb costos baixos. 
 
6. Elements faunístics 
6.1. Caixa-niu  
Les caixes-refugi per a rates penades constituïxen una mesura dirigida a 
aportar refugis artificials per a rates penades arborícoles i fissurícoles, quan 
una zona no té refugis naturals. Aquestes caixes no són útils per a les 
espècies cavernícoles. Les caixes no haurien de substituir als refugis 
naturals, sinó tan sols proporcionar una alternativa ràpida i eficaç, mentre 
s’ofereixen condicions naturals perquè les rates penades disposen d'arbres 
amb orificis i clevills; si es tallen arbres-refugi, no hem d'esperar 200 anys 
perquè altres arbres es facin vells i puguen arrecerar rates penades al seu 
interior. Per això, es recomana tractar de conservar i fomentar la presència 
d'arbres vells i secs en peu, atès que estos constituïxen els abrics ideals per 
a espècies arborícoles i ofereixen major varietat de refugis que la 
disponible per les caixes artificials. Estos refugis són molt adequats a 
Elements projectats                                                                           10 de 16 
determinades circumstàncies, i afavoreixen la presència de rates penades a 
zones alterades on s'han eliminat els abrics naturals prèviament. Això es 
pot deure a la presència de nombrosos buits naturals o bé a l'escassetat de 
rates penades en la zona, per altres motius (hàbitat deteriorat, escassetat de 
preses, etc.). 
El lot total projectat es de 5 caixes, col·locades a una altura mínima de 4 
metres en els arbres, orientades cap a zones obertes i aclarides per facilitar 
l’accés preferentment cap al sud, evitar posar-les prop de rames i al interior 
d’un bosquet. L’ancoratge serà a un clau d’alumini per mitjà d’una anella ja 
inclosa a la caixa. La caixa plana es estreta, imitant una fissura o escletxa, 
molt versàtil, per diferents espècies .Les dimensions son de 40 cm d’alt, 15 
d’ample i 6 de ample. De fusta clara de pi. No requereixen manteniment 
degut a que el guano cau al terra per gravetat. 
 Il·lustració 13: Caixa-niu per albergar rates penades. 
Font: Secemu. 
6.2. Nius  
Els nius d’aus tenen l’objectiu de facilitar l’estància i la biodiversitat al 
parc, aquestes es col·locaran repartides pel bosc a una alçada de 2 a 5 
metres, orientades entre el sud-est i en llocs variats per tal de que trien els 
espais mes aptes per cada espècie. S’han triat tres tipus per diferent 
grandària, de mode que es puga donar abast suficient a les diferents 
realitats i formes de vida existent. Així mateix hi han projectades 5 de cada 
tipus, amb un total de 15 caixes per les aus. 
Nius de aus de 3 tipus: 
- Caixa de 35x15x15 cm (alt, ample, grossor), de fusta de pi de Soria 
certificada amb PEFC que serveix per albergar aus de poc tamany, 
forat d’entrada 32mm, com puga ser el carboner, el herrerillo, 
estornell, petiroig, etc. Veure il·lustració 14. 
Elements projectats                                                                           11 de 16 
 Il·lustració 14: Caixa-niu per albergar aus. Font: 
Ecotenda. 
 
- Caixa de suro integrada amb el medi natural per albergar aus de 
tamany gran com puga ser el mussol, cárabo o lechuza. El tamany de 
la caixa es de 70x40x45 cm, amb suro de surera i reforçada amb una 
estructura de barres de filferro.  
 Il·lustració 15: Caixa-niu gran per albergar 
aus. Font: BirdLife. 
- Caixa de fusta de menor tamany de fusta de pi massís i de 
dimensions: 25x20x15 cm. Il·lustració 16. Pes: 1530 gr. Diàmetre 
del forat d’entrada 35mm. Serveix per a aus com el Gorrió, culroig i 
l’abubilla.  
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 Il·lustració 16: Caixa-niu menuda per albergar aus. 
Font: Ecotenda. 
 
6.3. Rusc d’abelles 
El rus esta compost íntegrament de materials ecològics: suro, claus de 
fusta, anella de fixació de ferro. Hi ha projectats 4 exemplars repartits 
homogèniament. 
Material fet artesanalment amb unes dimensions de 25 cm de diàmetre, 40 
cm de alt, amb un gruix que oscil·la entre 2 i 4 cm. Veure il·lustració 17. 
 Il·lustració 17: Rusc de suro. Font: Mil anuncios.com 
 
7. Lluminàries 
En el jardí s’instal·laran un tipus de lluminàries autoabastides solarment: 
farola amb placa solar. 
Les faroles faran una il·luminació eficient dels trams mes recreatius i 
transitats. 
7.1. Faroles 
S’ha triat la tecnologia del microled per una sèrie de avantatges. 
Hi ha una gran diferencia tant quantitativa com qualitativa entre el microled 
i el led, atès que el microled presenta el gran avantatge del gran estalvi 
d'energia del led amb una il·luminació 100% eficaç amb els seus 120˚ 
d'obertura cap a l'hemisferi inferior, així com concentra varis díodes en un 
focus emissor de llum. 
El microled és una pastilla que conté uns díodes de silici recoberts de 
silicona. A l'aplicar una tensió de 3.3V als díodes de silici, estos emeten 
llum. Te un us en il·luminació solar en parcs i jardins ja que al tindre una 
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nul·la influencia de contaminació lumínica ni ambiental, contant amb una 
eficiència del lúmens del 100%. A diferencia de altres tecnologies estalvia 
un 20% front a led, un 60 front a incandescent, un 70 amb baix consum, i 
un 66% front a vapor de sodi. 
S’han triat 24 faroles tal com ens ha eixit el càlcul del dimensionat del 
Dialux, expressat el l’annex V. 
 
 Il·lustració 18: Farola d’abastiment 
solar. Font: ennovaenergia.com 
Altura de 8 metres, aquest panell solar te 222 W, una bateria Gel de 270 
Am, el Led's es de 39 W i compta amb un fluix lluminosos de 4.290 lm 
La il·luminació per LED’S contribuís al estalvi energètic que ofereix una 
garantía de 50.000 hores led’s. Pera això s’ha dissenyat curosament cada un 
dels sistemes que conformen la farola solar: estructura, mòdul fotovoltaic, 
sistema electrònic de control, acumulador d’energia i il·luminaria. 
Compta amb una estructura de bàcul con braç fix incorporat i suport per a 
la placa orientable 360º, tot fabricat amb acer galvanitzat en calent, segon 
la norma UNE 73.501-71 i recobert amb epòxid-polièster, amb el que 
s’aconsegueix la màxima resistència contra els agents corrosius i el vent. El 
Mòdul fotovoltaic esta amb una placa construïda amb cèl·lules 
policristal·lines d’alto rendiment, el control de carrega i protecció de les 
bateries. Protecció IP65. 
Amb un acumulador de càrrega de bateria de gel de alt rendiment i sense 
manteniment. La il·luminaria es de Leds de alta potencia fins els 110 
lm/W, Valores cromàtics de fins RA 95, Optimitzats electrònicament amb 
drivers específics, Protecció IP65. 
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8. Jocs infantils 
En el recinte de jocs infantils es pretén tindre un espai reservat per als mes 
menuts on a mes de tindre un contacte amb la natura pugen gaudir de jocs i 
socialitzar en jocs de temàtica variada. 
8.1. Jocs per a xiquets a partir de 3 anys. 
- Formiga: 
Joc compacte amb forma de formiga compost per un tobogan, per tubs 
lliscants en forma de potes, xarxa de trepada, escalinata per pujar al joc i 
plataforma en rampa. Fabricat amb plaques de HPL roig, negre i blanc, 
amb tub d’acer pintat amb polièster termolacat color roig, plataforma de 
fusta tractada amb autoclavat, trepa de corda armada. La Instal·lació al sòl 
es amb perns de ancoratges fixos al sòl. Dimensions: 508x240x286 cm 240 
Kg de pes. Altura de caiguda 130 cm. 
 Il·lustració 19: Joc infantil. Font: 
pavimentosinfantiles 
- Balancí de moll: 
Mecanisme de balanceig infantil agafat sobre un calçat de formigó de 
160x40x55cm per ancorar-se cobert d’una capa de arena de 2 cm. Va amb 
vareta cargolada M10. Formada per fusta recoberta de polietilè de alta 
densitat en planxes amb protecció ultraviolada, de amplada 20 mm. Els 
seients son de polietilè de 15 cm amb revestiment de cautxú antilliscant. 
Joc que estimula la psicomotricitat, el sentit de l’equilibri i la coordinació. 
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 Il·lustració 20: Balanci de moll. 
Font:indalchess 
 
8.2. Jocs per a xiquets a partir de 6 anys. 
- Tren infantil: 
Joc compacte amb forma de tren compost per una locomotora i dos vagons 
amb sostre, joc adaptat per a menuts amb certa independència. Es un joc de 
rols i relacions.  
Fabricat amb plaques de Hlp roig, verd, groc i blanc, xapa de acer pintada 
amb pintura polièster termocolada. Plataforma de fusta tractada amb 
autoclau. Ancoratges amb per perns fixats al sòl. Va rodejat de una capa de 
polietilè de seguretat. Altura de caiguda lliure 40cm. Dimensions totals: 
850x114x175 cm. 
 Il·lustració 21: Tren infantil. 
Font: adeparques 
 
- Balancí: 
Engronsadora de dos places amb seient uniforme, pla per un usuari. Joc per 
engronsar-se els mes majors, amb desenvolupament de facultats de 
equilibri i coordinació, te una funció tranquil·litzant. Fet de fusta de pi 
suècia i canonada de acer inoxidable es ancorat al sòl mitjan calçat de 
formigó i cargolat amb plataforma de acer a la fusta.  
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 Il·lustració 22: Balancí infantil. Font: 
crisela. 
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1. Introducció 
ESTRUCTURA: báculo con brazo fijo incorporado y soporte para la placa orientable 
360º, todo fabricado con acero galvanizado en caliente, según norma UNE 73.501-71 y 
recubierto con epoxi-poliéster, con lo que se consigue la máxima resistencia contra los 
agentes corrosivos y el viento. 
 
MODULO FOTOVOLTAICO: 
Placa construida con células policristalinas de alto rendimiento 
.SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL:  
Control de carga y protección de las baterías 
Interruptor crepuscular que temporiza el encendido y apagado de luz 
Controlador-alimentador de los leds 
Función de Test para facilitar las operaciones de mantenimiento 
Protección IP65. 
 
ACUMULADOR DE CARGA: 
Batería de gel de alto rendimiento y sin mantenimiento. 
 
LUMINARIA: 
Leds de alta potencia hasta 110 lm/W 
Valores cromáticos de hasta RA 95 
Optimizados electrónicamente con drivers específicos 
Protecció IP65 
 
- Consum especialment reduït 
- No requereix escalfament, es manté la intensitat des de l’inici 
- No hi ha pèrdua de rendiment amb el apagat intermitent 
- Disminueix les emissions de CO2, al voltant del 65% 
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- Protecció UV i contrafoc 
- Estan sellats front humitat 
- Models molt estètics 
- Sistemes automàtics 
- Vida útil de mes de 50.000 hores 
- No generen calor directament 
- La composició de materials es molt sustentable, sense elements tòxics. 
- Es fa innecessari l’ús de cebadors i balast. 
- Venen amb la certificació ISO 9001:2000 SGS de fabricació, amb garantia 
CE 
- Manteniment mínim i nul consum elèctric 
- Material amb possibilitat de reciclatge post vida útil 
- El baix voltatge de treball a 12 v fa que s’eliminen els riscos de electrocució.  
- Com a element autònom transmet imatge de compromís amb el medi 
ambient, així es divulguen els valors de sostenibilitat i estalvi energètic. 
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2. Estudi luminotècnic 
 
Càlcul del consum 
Potencia: 
S’empra una lluminària composta cada una depenent de models: 
-  24 faroles  LED de 39 W  
Consum: 
El consum de la electrònica es de 2 W/dia, i el de les faroles 39 W/h . 
39W/h x 12h = 468 W + 2       468+2 = 470 W/dia 
El càlcul s´ha dimensionat per a l´hivern que hi han menys hores de sol 
Producció: 
Cada farola posseeix 1 panells solars, els quals produeixen 222 W/h, considerant que 
anualment de mitja hi ha el mínim de 6 h/dia de sol efectives per al correcte 
funcionament dels panells. 
        222 x 6 = 1.332 W 
Bateria: 
Cada farola disposa de 1 bateria de 12 V i 270 Ah. 
    12 x 270 = 3.240 W 
Obtenint un valor total 3.240 W quan esta carregada al 100%, que amb el consum 
nocturn de 470 w/dia ens aguanta casi 7 dies amb autonomia total. 
3.240/470 = 6,89 dies. 
 
Càlcul de lluminàries necessàries 
  
La distancia en les que se han distribuït les lluminàries en el plànol està a 8 
metres tal com indica el càlcul en el programa Dialux de les lluminàries.  
En el polígon industrial adjacent hi ha il·luminació pròpia amb faroles de 
viari industrial, les quals també enllumenen part del jardí, en el lateral on 
està el carrer únicament. Es per això que es tindran en compte les 
necessitats d’enllumenat nocturn, especialment pels llocs i camins on es 
transitarà, a mes de l’accés a l’hort i el mateix hort. 
Per al sistema d’enlluernament del jardí s’emprarà una classe de lluminària 
que comprendrà tota la superfície, segons les característiques de les 
distintes zones: accés a hort, camí perifèric al hort i els voltants de l’estany. 
Partint d’una superfície d’enjardinament de 5.950,4664 m2, (segons el 
Cadastre, 2015), però sols s´enlluernarà el camí al voltant de l´hort. 
Càlcul: 
1.500 m
2 
 es el total de superfície per enlluernar 
 
En aquest parc s’ha escollit un nivell de lluminària de mitja corresponent a 
25 lux, de us apropiat en jardins i parcs.  
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 Il·lustració 1: Mapa del càlcul de lux del dimensionat al camí del jardí. Font: Creació 
pròpia amb Dialux. 
 
 
 
 Il·lustració 2: Vista en 3D de l’espai del camí i hort. Font: Creació pròpia amb Dialux. 
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Il·lustració 3: Trama i dimensionat del camí i l’hort. Font: Creació pròpia amb Dialux. 
 
 
 
Il·lustració 4: Vista lateral de les faroles representades amb escala. Font: Creació 
pròpia amb Dialux. 
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3. Tipus de lluminàries 
 
Quan a la radiació global sobre plànol horitzontal es correspon a la zona 
IV: entre 4,6 i 5 KWh/m
2
 de radiació Mitja Diària. 
 
Il·lustració 5: Mapa de radiació solar global diària d’intensitat sobre superfície 
horitzontal. Font: INM. 
 
Els valors de la taula 3, estan expressats en MJ/m2.dia pera cada dia del 
mes. Les dos últimes columnes indiques la radiació anual i la dels 6 mesos 
mes freds respectivament. En aplicacions fotovoltaiques es útil expressar la 
radiació en hores de sol pic. Aquestes es poden obtindre dividint les dades 
de la taula per 3.6.  
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 Taula 1: 
Radiació incident sobre superfície inclinada orientada al sud per a la província de 
València. Font: IVACE, dades de radiació solar. 
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1. Introducció 
Les aigües amb les que es regarà el jardí i l’hort objecte d’aquest projecte 
provenen de la xarxa d’aigua potable del municipi de Carlet. Seran de us 
tant per a l’abastiment del reg com dels punts de consum humà. 
L’anàlisi de l’aigua s’ha obtingut dels controls periòdics de l’aigua urbana, 
que fa l’ajuntament de Carlet, a traves dels laboratoris de GAMASER, 
empresa de Aigües de Valencia, certificada en els assajos amb l’acreditació 
de ENAC. 
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2. Resultats 
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3. Interpretació del resultats 
A continuació es va a comentar les variables mes rellevants de l’anàlisi de 
aigua amb relació a la seua utilització com a consum humà. 
- pH 
El valor de pH que mostra l’anàlisi d’aigua es de 7,6 u pH, que esta dins 
dels valors normals d’aigua per al consum: 6,5-9,5. 
- Conductivitat elèctrica (C.E.) 
La conductivitat es una mesura de la concentració salina de l’aigua, per tant 
quan major siga la conductivitat elèctrica, major serà la seua concentració 
de sals, augmentant la pressió osmòtica de la solució, dificultant a les 
plantes l’extracció de l’aigua del sol. La pressió osmòtica ve donada per la 
expressió: 
PO (atm) = C.E. (µS/cm) × 0,36= 630 × 0,36= 226,8 atm. 
Y la concentració de sals dissoltes ve donada per la següent expressió:  
Sals dissoltes en mg/l = C.E. (µS/cm) x 0,75 = 630 x 0,75 = 472,5 mg/l. 
El valor de 630 µS/cm que resulta al l’anàlisi esta dins dels valor tolerants, 
que per a l’aigua de consum es: 30-2000 µS/cm. No ocasionant problemes 
d’aquest tipus en els arbres plantats.  
Els valors de conductivitat de diferents tipus de aigua son els següents:  
Per a l’aigua pura: 0,05 µS/cm; aigua destil·lada: 0,5-30 µS/cm; aigua de 
pluja: 5-30 µS/cm; aigua de pou: 30-1.000 µS/cm i per a l’agua de mar: 
5.000 µS/cm. 
- Clor 
El clor sol ser prou delicat per als cultius i especies vegetals en general, 
provocant en cas de de excés clorosis foliars, agreujant-se els símptomes en 
les parts mes enllumenades. El clor es molt soluble i abundant. El resultats 
de l’aigua analitzada son de 0,82 mg/l, el que implica que no hi haurà 
problemes ja que els valors normals estan entre 0,4 i 1, encara que de 
vegades el sòl pot tindre afeccions degut al excés de cal. 
Quant als clorurs es refereix s’han trobat 71,8 mg/l Cl, prenent com a valor 
perillós superior a 250 mg/l. El barems bons de qualitat de l’aigua estan 
sempre <175 mg/l, els valors entre 175 i 250 com a tolerables, i per damunt 
de 250 mg/l, no son admissibles. 
- Sodi 
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El sodi es una de les sals que son molt solubles, i es troba en abundància en 
les aigües, aquest s’incorpora al complex de canvi catiònic del sol, 
provocant la destrucció de la estructura capil·lar i així li conferís unes 
qualitats físiques molt pobres. D’aquesta manera no es desitjable tindre sals 
de sodi en l’aigua de reg ni molt menys en la de consum humà. 
L’anàlisi ha trobat una concentració de sodi de 28 mg/l en l’aigua, quantitat 
que esta per baix dels 200 mg/l que es prenen com a tope permès.  
- Sulfat 
El ió sulfat es normalment molt soluble, excepte amb la combinació del 
calci, junt al que te solubilitat limitada. Es desconeix la acció sobre el sòl, 
contribuint tan sols al contingut en sals. El aigua tindrà problemes si les 
conduccions s’han instal·lat amb ciment, sobre tot quan superen els 300-
400 mg/l, els problemes s’agreugen. Es considerarà bo si esta per baix de 
350 mg/l, tolerable entre 250-600, mediocre entre 600-900 i per dalt de 900 
intolerable.  
- Índex S.A.R. 
El índex S.A.R. es un càlcul que relaciona l’absorció de sodi i preveu la 
degradació del sòl per l’acció del sodi. En el cas que es va a projectar un 
jardí i hort s’aconsella un S.A.R. inferior a 10. En aquest cas el SAR pren 
els següents valors: 
S.A.R. = [Na+]/( (1/2([Ca2+]+[Mg2+])) = 28/( (1/2(107+38)) = 3,29 
Al ser menor de 10, serà excel·lent per a l’ús.  
Dins del barem: <10 Excel·lent; entre 10-18 Bona; entre 10-26 Tolerable; i 
per damunt de 26 mala qualitat. 
- Duresa 
La duresa indica la quantitat de calci. Entre les formes de disminuir la 
duresa esta el airejar l’aigua. En cas de tindre el sòl amb alta concentració 
de sodi es aconsellable l’ús d’aigües dures. Una de les mesures de duresa es 
en concentració de carbonat de calci: 
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 Imatge 1. Resultats de la 
duresa de l’aigua a partir del calci i magnesi. Font: http://fcca.es/productos-y-
publicaciones/calculo-directo-de-la-dureza/ 
 
Valoració Duresa  (mg/l CaCO3) 
aigua blana 0 - 50 
aigua poc dura 50 - 150 
aigua dura 150 - 300 
aigua molt 
dura 
>300 
Taula 1. Classificació de les aigües segons la duresa, en quantitat de carbonat de calci. 
Segons la taula l’aigua de que disposem es classifica com molt dura. Degut 
a la duresa de l’aigua hi haurà que evitar construir amb canonades de 
ciment, ja que facilitarà obstruccions i disminucions de caudal. 
- Anàlisi biològics 
Aquest tipus d’anàlisi es realitza per conèixer la possible presència  de certs 
bacteris que provoquen una pèrdua en la qualitat de l’aigua, a mes de que 
suposen un risc elevat per a la salut humana. 
Els anàlisi sobre patògens presents en el aigua han donat resultats negatius 
tant per a Escherichia coli, com per a Enterococos, Coliformes totals i 
Clostridium perfringens; tal com es deuria de esperar, ja que la presencia de 
qualsevol d’aquest fonts de vida inutilitzaria l’ús de l’aigua, tant en reg 
com en consum humà. 
 
4. Conclusions 
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Com a resum de resultats, es pot afirmar que aquest tipus d’aigua que es pot emprar en 
reg i consum, amb uns resultats vàlids per a els usos que es van a realitzar, sense risc 
Algun per a als usuaris del jardí projectat, ni per als cultius de l’hort 
ecològic que es te previst instal·lar. 
La duresa de l’aigua es elevada, per això s’haurà de tindre en conter a 
l’hora de buscar les canonades, així com del manteniment de les 
instal·lacions de reg, ja que la cal pot taponar els emissors, també es pot 
solventar aplicant àcids junt al reg de tant en tant. 
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1. Introducció 
En el jardí s’indicarà amb un panell informatiu. Estarà situat en l'entrada 
del jardí. L'objectiu d'este cartell és que els visitants sàpien situar-se i 
conèixer el trajecte, perquè ben informats puguen gaudir dels ambients 
diferents que s’emmarquen dins de la ruta pel jardí.  
El tauler o panell gràfic sobre el que estarà inserit el cartell, tindrà les 
mesures de 1,2 x 0,9 mm, alt x ample, sent el material de suport de 
contraxapat fenòlic de 20 mm.  
El cartell estarà adhesiu al tauler, i imprès sobre PVC forex composite en 
tintes i vernís de protecció, sent el cartell de 5 mm de grossària.  
La gràfica del panell és a tot color amb proteccions contra rajos UV i 
contragrafia. 
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2. Cartell de benvinguda 
Amb este cartell (il·lustració 1) es busca situar al visitant en l'entorn, 
mostrar-li les característiques del jardí recreat i la ruta, així com imatges de 
fauna i flora del que anirà veient en el trajecte. També fer-li una xicoteta 
explicació sobre el que suposa el bosc mediterrani i de ribera, que és el que 
conté i les seues característiques principals. 
 
 
Il·lustració 1. Cartell que estarà col·locat en el panell d’entrada. Font: Elaboració 
pròpia. 
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1. Introducció 
Per mantenir el parc amb bon estat, cal fer un calendari de feines que 
revisarà  l’estat dels vegetals i no vegetals (mobiliari, etc) per 
aconseguir que no es degrade, es trobe net, segur,complir amb les 
funcions per a que han estat creats i permetre que perduren el màxim de 
temps. 
També es realitzarà tot el manteniment necessari per al bon estat de la 
fauna que hi ha, revisant cada mes tant els nius, per tal que siguin ben 
ancorats al seu arbre i evitant qualsevol perill que perjudique la seua 
conservació. 
A mes, com es un parc ecològic serà lliure de contaminants, tant de 
plaguicides, herbicides, pintures tòxiques, etc. Així millorarà l’entorn i 
la gent que el visita podrà estar a un espai  saludable, pensant amb la 
conservació i la sostenibilitat del medi natural. 
A continuació es detallen totes les tasques a realitzar amb el seu 
calendari. 
 
2. Revisions 
Cal fer revisions al parc per assegurar que es compleixen els objectius i 
criteris del manteniment per adonar-nos en cas d’un defecte greu i 
prendre mesures de seguretat fins resoldre l’incident, per tal de reduir el 
risc d’accidents al mínim. 
Es faran dos tipus de revisions, ordinàries i tècniques: 
- La ordinària no necessàriament amb personal qualificat per 
identificar danys tant siga per vandalisme,accidents, neteja 
deficient, mala conservació pel pas del temps, incidents degut a la 
climatologia,  etc.   
Es realitzarà mensualment. 
- La técnica amb personal qualificat per revisar tot allò que a les 
inspeccions ordinàries siga difícil de identificar, comprovant el 
bon estat tots els elements projectats al disseny, per a que perduren 
les característiques per a les quals van ser pensats. 
Es realitzarà semestralment. 
 
 
3. Neteja del jardí. 
L’objectiu es mantindre el jardí amb bon aspecte totes les zones, per tant 
hi ha que retirar totes les deixalles, orgàniques i inorgàniques, així com 
la retirada del fem de les papereres, aquesta es una de les feines més 
importants per al jardí, per evitar olors desagradables i que la fauna 
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s’arrima a rebuscar. 
Es realitzarà a diari. 
 
 
4. Poda. 
La poda es realitza per afavorir el creixement i desenvolupament dels 
arbres, arbusts i plantes, s’han de tindre en compte d’equilibrar els arbres 
amb un volum de copa adequat, aconseguir una bona estructura i forta de 
les branques principals, buidar l’interior dels arbres per millorar l’aireig i 
evitar possibles malalties i fongs, augmentar el vigor, rejovenir llevant 
branques belles i retirar tot el que siga en mal estat i puga ser perillós. 
S’ha de tindre amb conte que una poda severa acurtarà l’esperança de vida 
de l’arbre, una poda correcta es beneficiosa i no trenca l’estètica, respectant 
l’estructura i forma natural, sols es podarà quan sigui necessari, s’evitaran 
les podes severes amb podes de manteniment, les ferides xicotetes 
cicatritzen millor que les grans, a mes es ficaran ceres i productes 
cicatritzants als talls per assegurar que no entren plagues, les podes es faran 
amb personal qualificat i amb les eines adequades. 
Hi han diferents tipus de podes: 
- Poda de trasplantà: es retiraran rames i arrels amb mal estat i 
s’equilibrarà la part aérea i les arrels, així els arbres s’adapten mes ràpid 
al nou espai. 
- Poda de formació: es fa a la fase juvenil del arbres, estructurant be 
l’arbre a la zona definitiva, pensant amb el resultat final que es pretén 
aconseguir. 
- Poda de manteniment: son podes lleugeres anuals, millorant l’estètica i 
salut dels arbres. En aquesta poda es retiraran les rames seques, amb 
malalties o en mal estat. 
- Poda excepcional: quan sigui necessari si no hi ha altre remei, per 
eliminar branques en mal estat que estan debilitant l’arbre, serà una poda 
severa, eliminant tot el que estigui en mal estat o resulte perillós tant per 
a les persones com per a la fauna. 
Totes les podes ja mencionades afavoriran la bona cicatrització amb un 
correcte angle de tall, també s’aplicaran substancies ceroses per a protegir-
les del atacs de plagues i fongs. 
Les podes es realitzaran a l’hivern per reduir al mínim impacte als arbres, 
també amb el manteniment de tot l’any si es necessari de forma 
excepcional. 
 
5. Escardes i tractaments amb vinagre. 
Es realitzaran tots els mesos si cal, sobretot a la primavera i a la tardor, 
s’intentarà mantindre el parc net de brosses amb tractaments amb vinagre i 
en cas de persistir algunes males herbes o espontànies mes resistents es 
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faran escardes, les quals no han de ser profundes, el mes superficial que es 
puga, per a remoure el mínim la terra per afavorir el bon estat la coberteria 
o acolxat que ens ajuda a reduir les brosses. 
El objectiu es conservar el parc, tant la zona enjardinada com la 
pavimentada i el camí en perfecte estat, sense vegetació espontània que no 
correspongui. 
Mai es cavarà la terra amb profunditat sinó es un cas excepcional i es 
farà a una zona concreta, desprès es restaura el millor possible amb 
cobertera per una regeneració rapida. 
 
 
6. Triturat de tots els restes vegetals. 
Tots els restes de poda, de escardes i demes, es trituraran a la zona, amb un 
tamany no superior a 5 centímetres i s’afegiran allí mateix a la terra 
repartint-ho el millor possible per a fer una capa superficial que protegirà i 
millorarà la terra, aportant matèria vegetal i protegint-la de l’erosió del sol, 
l’aigua, el compactament, es a dir, millorarà les propietats físiques i 
químiques del sol. També ens ajudarà a reduir la vegetació espontània 
aportant nutrients a la terra. 
 
 
7. Manteniment del llac 
Un bon manteniment del llac reduirà el cost de conservació i evitarà 
possibles problemes en el futur, es seguiran els següents passos per al 
conservament: 
 
- Neteja del filtre. 
Es una de les feines mes importants per tal que la bomba no es 
sobrecàrrege i es pugui trencar, prevenint i allargant la vida útil del aparell, 
a fi de reduir la anòxia que podria afectar negativament tant a plantes com 
animals. Aquesta neteja consisteix amb la retirada de residus acumulada al 
filtre, sols amb aigua, mai s’utilitzaran productes químics. Al mateix temps 
es netejaran l’entrada i eixida del filtre. 
Al filtre es deixarà la carrega biològica com la colònia de bacteris 
nitrificants, necessari per al bon estat del llac. 
Es revisarà el adequat funcionament del filtre a diari i  es netejarà 
setmanalment o quan sigui necessari. 
 
- Neteja de la bomba 
Desmuntar la bomba i netejar de algues i demes restes que pugui haver al 
circuit, sols amb aigua. També l’entrada i eixida de la bomba acumula 
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restes, ens assegurarem que esta tot lliure per al correcte funcionament de 
la bomba, desprès connectem la bomba i fem una prova per veure que tot 
funciona correctament. Es netejarà mensualment, si es fa un bon seguiment 
es podrà reduir la neteja a cada tres mesos o mes. 
 
- Controlar les plantes 
Es trauran totes les fulles que hi hagen caigut al llac i estiguin a la 
superfície per evitar que el filtre es quede taponat. Les plantes del llac que 
es sequen o semblen en mal estat així com algun resto vegetal, per evitar 
que modifiquen els paràmetres de l’aigua. 
Es realitzarà setmanalment. 
 
- Control de paràmetres de l’aigua 
Hi ha que controlar els paràmetres com el pH i els nitrats, també un estudi 
bacteriològic per veure l’evolució de l’estat de l’aigua. 
Els paràmetres com el pH i els nitrats es controlaran mensualment i l’estudi 
bacteriològic anualment. Si sorgeix qualsevol tipus de problema es 
realitzarà tantes vegades com siguen necessàries. 
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1. Necessitats de reg 
El jardí objecte del projecte tan sols usa reg en la part de l’hort, ja que la 
resta del jardí esta plantat amb espècies adaptades a les condicions 
mediterrànies de manera que no fa falta implementar ninguna aportació 
hídrica de cap tipus. 
El mètode emprat per al càlcul de les necessitats de reg es el proposat per la 
Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura 
(FAO) que te la seua base en la publicació: Evapotranspiración del Cultivo 
– Guia per a la determinació dels requeriments de aigua dels conreus. 
El càlcul a procedir per estimar les necessitats hídriques es fa a partir de les 
variables climàtiques que tenen demanda tant evaporació de referència 
(ETo), com el coeficient de conreu (Kc) i el estat de desenvolupament de 
les plantes (Kr). 
Així les necessitats hídriques o de evapotranspiració del jardí (ETc) es 
calculen: 
ETc=ETo*Kc*Kr= 
A mes de l’expressió anterior hi ha que considerar l’efecte de les 
precipitacions, pluja efectiva que es done. D’aquesta manera la Precipitació 
efectiva (Pef) per al càlcul de les Necessitats de Reg Netes (NRN) 
NRN=ETc-Pef 
 
Càlcul de la Evapotranspiració 
ET=ETo*Kj=312,23 
Sent: 
ET: Evapotranspiració 
ETo: Evapotranspiració de referència 
Kj: Coeficient del jardí. 
Les dades de la ETr i la pluviometria corresponen a la mitja entre els anys 
1980 i 2010, i s’han extret de l’estació del IVIA de Moncada, amb els que 
s’ha calculat mitjançant el mètode de Penman-Monthelt (veure taula 1). 
 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC SUMA 
ETr 
(mm) 
41 52 79 100 120 137 150 132 98 70 45 35 1.059 
P (mm) 32 33 26 37 34 18 11 17 54 58 49 35 404 
 Taula 1. Dades de la Evapotranspiració de referencia i la pluviometria, estació de 
Moncada. 
A continuació amb les dades anteriors es calcula la ET per a cada mes de 
l’any, veure taula 2. 
 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC SUMA 
ETr 41 52 79 100 120 137 150 132 98 70 45 35 1.059 
Kj 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,39 
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ET 11,9 15,1 22,9 29 34,8 39,7 43,5 38,3 28,4 20,3 13 10,1 413 
 Taula 2. Dades de ET (mm/mes). 
 
Càlcul del coeficient de l’hort 
El coeficient de microclima Kc=1, ja que es considera una condició 
microclimàtica de tipus mitjana.  El coeficient total del hort Kj es 0,29, 
extret del càlculs de la taula 3 a partir de una mostra d’espècies tipus que es 
solen plantar en conreu ecològic. 
ESPÈCIE Coeficient de 
espècie (Ke) 
Coeficient de 
densitat (Kd) 
Coeficient d’hort 
(Kj) 
Faves 1,15 0,9 0,33 
Carxofa 1 0,85 0,55 
Tomata 1,15 0,6 0,6 
Encissam 0,9 0,5 0,2 
Col 0,95 0,6 0,45 
Pataca  1,15 0,85 0,25 
TOTAL 1,05 0,72 0,39 
Taula 3. Especies principals de conreu en el hort amb els seus coeficients. 
 
Necessitats netes de reg 
Les necessitats netes de reg venen condicionades per la diferencia entre les 
eixides y les entrades d’aigua a la plantació Les eixides d’aigua son 
degudes a la evapotranspiració, l’escorrentia o percolament, per altra banda 
les entrades son degudes a les precipitacions amb la pluja i al reg, incògnita 
a determinar amb el càlcul. 
De tant en tant la escorrentia s’ha de produir per tal de que s’infiltren les 
sals, be pot produir-se per la pluja o de no produir-la s’ha de efectuar amb 
un reg mes prolongat. Les necessitats de reg venen determinades pels 
aportes d’aigua de les precipitacions i la quantitat d’aigua 
evapotranspirada. Hi ha que remarcar que no tota l’aigua aportada per les 
precipitacions es aprofitada por les plantes, per el que pa calcular les 
necessitats de reg emprarem la precipitació efectiva, es a dir l’aprofitada 
per les plantes, la qual la calcularem a partir de la precipitació total (Veure 
Taules 4 i 5): 
NRN=ET-Pef 
Pef=0,6*P-10   per a tota P<75 mm 
On: 
NRN = Necessitats de reg netes 
Pef = Precipitació efectiva 
P = Precipitació total 
 
 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC SUMA 
P (mm) 32 33 26 37 34 18 11 17 54 58 49 35 404 
Pef 9,2 9,8 5,6 12,2 10,4 0,8 0 0,2 22,4 24,8 19,4 11 125,4 
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Taula 4. Precipitació efectiva del lloc del jardí en mm o litres per m
2
. 
 
 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC SUMA 
ET 11,9 15,1 22,9 29 34,8 39,7 43,5 38,3 28,4 20,3 13 10,1 413 
Pef 9,2 9,8 5,6 12,2 10,4 0,8 0 0,2 22,4 24,8 19,4 11 125,4 
NRN 2,7 5,3 17,3 16,8 24,4 38,9 43,5 38,1 6 --- --- --- 287,6 
Taula 5. Necessitats netes de reg (mm/mes). 
 
Necessitats brutes de reg 
Una vegada tenim les necessitats netes de les plantes hem de dimensionar-
ho per tal de tindre en conter que no tota l’aigua aplicada en el reg es 
aprofitada per la planta, ja que hi ha escorrentia o infiltració . Per tant per 
calcular la quantitat d’aigua total que hi ha que aportar amb el reg hi ha que 
tindre en conter factors com l’eficiència de aplicació del reg i la fracció de 
llavat.  
La fracció de llavat consisteix amb la quantitat d’aigua extra que s’ha de 
afegir al reg per infiltrar les sals i eliminar-les de la zona radicular. En llocs 
calcaris com aquest es fa imprescindible eliminar sals que aniran amb 
l’aigua i estaran en el sòl, si hi ha precipitacions fortes com sol ocórrer a la 
primavera i la tardor serà suficient, de no haver-hi es tindrà que afegir a les 
dosis de reg, veure taula 6. 
La eficiència de aplicació del reg representa el percentatge de aigua que les 
arrels aprofiten en relació a l’aigua total aplicada amb el reg. En el reg que 
es localitzat la eficiència de aplicació del 90%, de manera que les 
necessitats netes de reg venen donades per la següent expressió: 
 
Tenim que:  
Nb = Necessitats de reg brutes 
NRN = Necessitats netes de reg 
Ea = Eficàcia d’aplicació 
 
 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC 
NRN 2,7 5,3 17,3 16,8 24,4 38,9 43,5 38,1 6 --- --- --- 
Ea 0,9 
Nb 3 5,9 19,2 18,7 27,1 43,2 48,3 42,3 6,6 --- --- --- 
Taula 6. Necessitats netes i brutes de reg en mm o l/m
2
 mensuals. 
 
Calendari de reg 
El calendari de reg estableix la quantitat d’aigua que hi haurà que aportar 
mitjançant reg diari per cada mes, veure taula 7. 
 
 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC 
mm/mes 3 5,9 19,2 18,7 27,1 43,2 48,3 42,3 6,6 --- --- --- 
mm/día 0,3 0,2 0,65 0,62 0,9 1,44 1,56 1,41 0.22 --- --- --- 
Taula 7. Necessitats totals de reg en mm o l/m
2
 mensuals i diaries. 
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2. Disseny agronòmic del reg 
Aquest projecte disposa en la zona de reg un espai per al cultiu d’hortícoles 
anuals de un port menut que serà regat mitjançant reg localitzat. La resta no 
disposarà d’instal·lació de reg. 
Se establirà un caudal en els emissores de 4 l/h, tenint cada emissor un 
diàmetre aproximat de 1,15 metres i una superfície humida de 0,8 m
2
. Els 
emissors de degoteig estaran separats per la mesura comercial de 33 cm, 
espai suficient per al reg en hortalisses ja que hi haurà solapament superior 
al 30% entre els bulbs humits per abarcar la superfície de les arrels 
suficient. 
Es compleix d’aquesta manera la equació de solape: 
 
Al ser el solape superior al 30%, beneficiarà el desenvolupament radical de 
les plantes. 
Els emissors aniran integrats en la canonada amb distancia de 33 cm sent 
una mesura estandarditzada que ja ve de fàbrica i que s’ajusta perfectament 
a les distancies de conreus d’hortalissa, atenent que per cada emissor es 
posa una plàntula. 
Els temps de reg estaran en intervals d’un dia , encara que no hi haurà reg a 
diari, sols s’aplicarà ajustant-se a les necessitats establertes en la taula 7. 
El quadrant estarà dividit en dos meitats amb 27 canonades portagoter de 
16 mm de Ø, i una separació entre cada canonada de 1,5 metres. Així cada 
canonada de reg tindrà 57 goters, amb un total de 1574 goters en cada 
meitat del quadrant destinat a hort ecològic. Per a tota la parcel·la de hort la 
estimació de goters de reg serà de 3.348 unitats.  
 
Nombre d’emissors per m2 
Sabent que la separació entre cada goter serà de 0,33 metres i la separació 
de canonades serà de 1,5 metres; la superfície total de 1.572,82m
2
. El 
Nombre d’emissors (Ne) serà de 1,95 per metre quadrat de superfície. 
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 Il·lustració 1. Disposició de les canonades 
portagoters. 
 
Temps de reg 
El interval de reg serà diari, degut a que la dosificació es mes beneficiosa 
per a les especies vegetals i el seu desenvolupament. Una volta feta esta 
decisió queda establir el temps de reg diari necessari per subministrar les 
necessitats brutes de reg durant cada mes. 
Se ha triat uns goters de 4 l/h que reguen mes quantitat en menys temps, 
amb un caudal alt, afavorint el desenvolupament de arrels prop de la 
superfície, i augmentant el bulb humit en amplària.  
A continuació es mostra en la taula 8, el temps de reg diari establert per 
aportar les necessitats brutes d’aigua mensuals, repartides amb equivalència 
diària.  
 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC 
mm/día 0,3 0,2 0,65 0,62 0,9 1,44 1,56 1,41 0,22 --- --- --- 
Temps/dia 
(minuts) 
5 3 10 10 14 22 23 21 3 0 0 0 
Taula 8. Temps de reg diari en minuts establert per complir les necessitats. 
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3. Disseny hidràulic 
Ací es mostra el dimensionament de la xarxa hidràulica que abasteix 
d’aigua al jardí, tant per al reg del hort com per a les fonts i per a la llacuna. 
Primer es mostrarà el procediment teòric per calcular el dimensionat de les 
canonades i desprès ja s’aplicarà amb els càlculs reals per al dimensionat. 
En la xarxa hidràulica que es projecta les canonades secundaries a partir 
d’un capçal matriu que regula el reg en tot el jardí i reparteix l’aigua als 
diferents punt de necessitat. En el cas de l’horta es ramifica en una terciària 
portalaterals. De cada portalateral s’insereixen les canonades portaemissors 
o laterals que son les que distribueixen l’aigua a les plantes per mig dels 
emissors integrats en la canonada. 
 
Canonades laterals 
En la xarxa de reg a projectar els laterals tenen unes necessitats de pressió i 
cabdal molt semblant degut a la simetria en la longitud i distancia igual 
quant als emissors. D’aquesta forma mantenim una similitud en el esquema 
de laterals que tindrà una pressió molt constant suficient per arribar a tots 
els emissors del sector de reg. 
Per iniciar el càlcul es fa necessari conèixer prèviament el coeficient de 
descàrrega i la pressió de treball de l’emissor, que definiran la corba 
característica de l’emissor, segons l’equació del fabricant: 
q=k*Hx 
On tindrem que: 
q = cabdal de l’emissor ( en l/h) 
k = coeficient característic de l’emissor, equivalent al cabdal que 
proporcionarà a pressió de 1m.c.a. 
x = exponent de descàrrega característic de l’emissor (entre 0 i 1). 
Variacions de cabdal i pressió 
En el sector de reg la variació admesa de cabdal entre emissors es del 10% 
del cabdal mig del tipus de emissor integrat. Segons esta condició, les 
variacions admissibles de pressió vindran expressades en l’equació: 
 
On tindrem que: 
dH = perduda de càrrega admissible en el sector de reg 
H = Pressió de treball de l’emissor 
x = exponent de descàrrega de l’emissor 
Tenint en conter les pèrdues de càrrega admissible en un lateral venen en 
l’expressió: 
 
On tindrem que: 
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Ha = pèrdues de càrrega admissibles en el lateral (en m.c.a.) 
H = Pressió mitja de treball de l’emissor (en m.c.a.) 
x = Expenent de descàrrega de l’emissor 
Amb això hi haurà que fer coincidir les pèrdues de càrrega de dH amb les 
que es produeixen en el lateral, que venen donades per l’equació: 
H=J*F*Lf 
On tindrem que: 
h = pèrdues de carrega en el lateral (metres de columna d’aigua) 
J = pèrdues lineals (metres de columna d’aigua per metre) 
F = Factor de Christiansen 
Lf = longitud fictícia (en metres) 
Complint amb la igualtat de pèrdua de carrega de ambdós equacions:  
ha=H=J*F*Lf 
Extreien la pèrdua de carrega unitària:  
 
Per al càlcul del Factor de Christiansen (F), es fa us a els valors que van en 
funció del nombre de derivacions, en el cas del hort hi han 54 que F=0,373, 
per a un exponent ß=1,75 que s’aplica al cabdal en la formula de Blasius. 
La longitud fictícia (Lf) es calcula suma’n a la longitud real de la canonada 
la longitud equivalent de l’emissor pel nombre total d’emissors del 
portalateral. Considerarem per longitud fictícia la longitud real de la 
canonada mes una addicional com a desgast, colzes, vàlvules i altres 
elements que suposen una pèrdua de càrrega. 
Lf=L+n*le 
On tindrem que: 
Lf= longitud fictícia de la canonada 
L= longitud real 
n= nombre d’emissors del lateral 
le= longitud equivalent de l’emissor 
 
Tipus de connexió de l’emissor 
Interlinea Entre 0,1 i 0,3 m 
Derivació 
goters  
Diàmetre 
nominal 
(mm) 
12 16 20 25 32 40 50 63 
Longitud 
equivalent 
(metres) 
0,25 0,16 0,12 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 
Taula 9. Longitud equivalent de l’emissor. 
 
El cabdal total que circula pel portalateral es el caudal mig de cada emissor 
pel nombre total d’emissors: 
Q=n*q 
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On tindrem que: 
Q= cabdal de la canonada 
n= nombre d’emissors 
q= cabdal mig de l’emissor 
Per al càlcul del diàmetre de la canonada s’introdueix la fórmula de 
Blasius: 
 
On tindrem que: 
D= diàmetre de la canonada (en metres) 
Q= cabdal de la canonada (en m3/s) 
J= pèrdua de càrrega lineal (en mca/m) 
On aïllant el diàmetre queda: 
 
Desprès de calcular el diàmetre de la canonada es tria el diàmetre comercial 
immediatament superior, per el que la pèrdua de càrrega del lateral serà 
inferior al 55%. Per tant hi haurà que recalcular la pèrdua de carrega real 
que s’obté amb el diàmetre comercial. 
 
Seguidament es presenta la taula de diàmetres comercials per a canonades 
de polietilè de baixa densitat (PE) que son les emprades en el treball. 
 
Diàmetre nominal  Diàmetre interior 
10 7,8 - 8 
12 9,6 - 10,1 
16 13,2 – 13,6 
20 17 – 17,6 
25 21 
32 28 
40 35,2 
50 44 
Taula 10. Diàmetres comercials de Polietilè disponibles en el mercat. 
Recalculant les pèrdues de càrrega unitària i total en el lateral: 
Jr  
hr  
On tindrem que: 
Jr= pèrdua de càrrega unitària real en el lateral (en mca/m) 
Dc= diàmetre interior comercial (en metres) 
Hr= pèrdua de càrrega real en el lateral (en mca) 
Pressió necessària en el origen del lateral 
El gradient de pressió al llarg del lateral no es constant, sinó que amb les 
pèrdues de càrrega va minvant. La experiència ha demostrat que en el tram 
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inicial es produeix el 73% de la pèrdua de càrrega total del lateral si els 
emissors son goters.  
Per tant la pressió en el origen d’un lateral portaemissors horitzontals 
Po=Pm+0,73*hr 
On tindrem que: 
Po = pressió en el origen del lateral 
Pm = pressió mitja de treball del emissor 
hr = pèrdua de càrrega real en el lateral 
Càlcul de canonades portalaterals i secundaris 
Les pèrdues de càrrega admissibles en el portalateral son la diferència entre 
les pèrdues de càrrega admissible en tot el sector de reg i les pèrdues reals 
produïdes en un lateral. En aquest cas no tenim problema degut a la igualtat 
de les longituds de les canonades.  
h’a = Jr  
 
On tindrem que: 
h’a= pèrdues de càrrega admissibles en el portalateral. 
H= Pressió de treball del emissor. 
Ht= pèrdua de càrrega real en el lateral (prenent el de menor pèrdua de 
càrrega). 
X= exponent de descarrega de l’emissor. 
Així mateix en el cas dels laterals, es pren la pèrdua de càrrega admissible 
en la canonada amb la del portalateral. En aquest cas hi ha que tindre en 
conter la longitud del tram inicial sense laterals: 
H’=h’a =J’*(F’*L’f + Lo) 
On seran: 
H’= Pèrdua de càrrega produïda en portalateral en mca. 
J’= pèrdua de carrega unitària, en mca/m. 
L’f= Longitud fictícia del portalateral, en m. 
Lo= longitud del tram inicial sense laterals. 
Resultant: 
J’=h’a / ( F’L’f+Lo ) 
La longitud fictícia es calcula multiplicant la longitud real per un coeficient 
majorant que representa les pèrdues de carrega produïdes per els elements 
singulars de la canonada:  
L’f=L’*1.2 
On tenim que:  
L’f= longitud fictícia del portalateral 
L’ = longitud real del portalateral 
El Caudal que circulí per el portalateral es el producte del cabdal mig de 
l’emissor per el nombre total d’emissors del sector de reg. 
Q’ = q*Ne 
Q’ = cabdal del portalateral 
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q= caudal mig per emissor 
ne= nombre total d’emissors en el sector de reg 
Per calcular el diàmetre de canonada portalaterals s’aplica la formula de 
Blasius d’on es despeja el diàmetre. S’elegirà el diàmetre comercial 
immediatament superior a l’obtingut en el càlcul: 
J’= 0.00083*Q’1,75/D’4,74 
Despejant: 
D’ = (0,00083*Q’ 1,75/J’) (1/4,75) 
J’= pèrdua de càrrega neta unitària en mca/m. 
D’= diàmetre de la canonada portalaterals, en m. 
Q’= Cabdal del portalateral en m3/s 
Queda recalcular les pèrdues de càrrega que es produeixen al portalaterals 
per al diàmetre comercial que es va a emprar. 
J’r= 0,00083*Q’1,75/D’c 4,75 
h’r = J’r*(F’*L’f*Lo) 
On tenim que: 
J’r= pèrdua de carrega unitària real per al diàmetre comercial en mca/m. 
D’c= diàmetre comercial emprat per al portalateral en m. 
h’r= pèrdua de càrrega real al portalaterals en mca.  
 
Càlcul de la pressió necessària en l’origen de la canonada portalaterals 
La pressió en l’origen del portalaterals serà per al reg en una zona plana 
com la del present projecte: 
 
Lateral portagoters P’o= Po + 0.73h’r 
 
On tenim que: 
P’o= pressió en l’origen del portalaterals. 
Po= pressió en l’origen del  lateral. 
h’r= pèrdua de càrrega real en el portalaterals. 
 
Càlcul de la canonada secundaria 
Amb el mateix procediment que l’expossat en l’anterior apartat es 
calcularan les canonades. 
 
Càlcul de la pressió necessària en l’origen de la canonada 
La pèrdua de càrrega es calcula amb la fórmula de Blasius per al diàmetre 
comercial triat: 
J’’ = 0,00083*Q’’1,75/D’’ 4,74 
ha’’= J’’*F’’*Lf’’ 
 
La pressió necessària en l’origen serà: 
Po’’= ∑Po’n + ha’’+ ∆H 
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On tenim que:  
Po’’= pressió necessària en l’origen, en mca. 
∑Po’n = sumatori dels cabdals del portalaterals i secundaries en el cas del 
càlcul de la canonada primària.  
ha’’= pèrdua de càrrega en la canonada en mca. 
∆H = diferencia de cotes entre l’inici i el final de la canonada. Com en la 
parcel·la no hi ha desnivell el increment es 0. 
 
Dimensionat  i càlcul del sector de reg: Característiques de l’emissor 
emprat. 
Després de consultar el productes i ofertes en el mercat disponibles, s’han 
emprat goters amb les següents característiques.  
- Caudal = 2 l/h = 5,555*10 -7 m3/s 
Ja que amb el cabdal baix de bulb humit pels emissors serà major 
favorint el creixement de les arrels en fondària.  
- No autocompensants. 
Degut que es preveu en les pèrdues de càrrega son molt reduïdes. 
- Exponent de descàrrega    x = 0,48 
- Pressió mitja de treball del goter: 1 atm  = 10,33 mca 
- Goter integrat. 
So goters que s’implanten a la canonada de polietilè en el procés de 
fabricació.  
A continuació es mostra el càlcul corresponent al sector de reg: 
 
CALCUL DELS LATERALS Simbologia Unitats Formula Valor 
Longitud lateral mes llarg L m - 20,9 
Separació entre emissors Se m - 0,33 
Nombre d’emissors del 
lateral mes llarg  
n - L/Se 62 
Cabdal de l’emissor Q m
3/s - 5,55*10(-7) 
Cabdal en l’origen del lateral Q m
3/s m*q 0,00001221 
Longitud equivalent 
d’emissor 
le   0,2 
Longitud fictícia del lateral Lf m L + n*l 24,18 
Pressió a l’entrada de 
l’emissor 
H mca - 10,33 
Exponent descàrrega de 
l’emissor 
x - - 0,48 
Pèrdua de càrrega admissible ha mca 0,055*H/x 1,18364583 
Taula 11. Càlcul dels laterals Part I. 
 
 
 
Estudi d’implementació del Sistema de Reg Pàgina 13 de 16 
 
 
CALCUL DELS 
LATERALS 
Simbologia Unitats Formula Valor 
Factor de Christiansen F   0,39 
Pèrdua de carrega unitària J mca/m ha(F*Lf) 0,14 
Càlcul del diàmetre D mm (0,00083*Q
1,75
*x/J)*(1/4,75) 4,49 
Diàmetre comercial interior Dc mm 7,8 7,8 
Diàmetre nominal DN mm 10 10 
Càlcul de pèrdues de 
carregues reals en el lateral 
- - - - 
Pèrdua de carrega unitària 
real en el lateral 
Jr mca/m 0,00083*Q^1,75/Dc^4,75 0,02 
Pèrdua de carrega real en el 
lateral 
hr mca Jr*F*Lf 0,18 
Pressió necessària en el 
origen del lateral 
Po mca Pm+0,73hr 10,46 
Nombre total  
d’emissors en el sector de 
reg 
Ne - - 3.348 
Caudal en el origen Q´ m³/s Ne*q 0,041 
Taula 12. Càlcul dels laterals Part II. 
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CALCUL DELS 
LATERALS 
Simbologia Unitats Formula Valor 
Longitud real del 
portalateral 
L´ m 40,89 40,89 
Longitud fictícia del 
portalateral 
L´f m L´*1,2 49,07 
Longitud del tram 
inicial sense laterals 
Lo m 15 15 
Pèrdua de carrega 
admissible 
h´a mca 0,1*(H-hr)/x 2,11 
Factor de 
Christiansen de 
derivacions del 
portalaterals 
F´  0,45 0,45 
Pèrdua de carrega 
unitària 
J´ mca h´a/(F´*L´f+Lo) 0,06 
Diàmetre del 
portalaterals 
D´ mm 0,00083*Q’1,75/J)(1/4,75) 15,77 
Diàmetre comercial 
interior 
D´c mm 17 17 
Diàmetre nominal DN´ mm 20 20 
Pèrdua de carrega 
unitària real 
J´r mca/m 0,00083*Q´
1,75
/D´c*4,75 0,04 
Pèrdua de carrega 
real 
h´r mca J´r*(F´*L´f+Lo) 1,48 
Pressió necessària en 
el origen 
P´o mca Po+0,73*h´r 11,54 
Taula 13. Càlcul dels laterals Part III. 
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4. Xarxa d’abastiment  
Per l’abastiment del llac i de les fonts per beure, hi ha una xarxa hidràulica 
independent que ix d’un altre capçal de reg, d´on es projecta una canonada 
de diàmetre nominal de 20 mm i diàmetre interior de 17 mm per abastir les 
fonts i el llac. No cal reductors de pressió per al capçal ja que les fonts i 
punts d’aigua tenen cadascuna de reductors de pressió . 
 
 
 
5. Xarxa de desaigüe 
Per assegurar l’aigua de les fonts per beure i del llac per a recarregues hi ha 
projectada una xarxa de canonades de desaigüe que arreplegaran l’aigua 
sobrant fins el clavegueram públic. Aquestes canonades tindran un 
diàmetre nominal de 200 mm, s´ha optat per maximitzar el diàmetre per 
evitar problemes d´embossament i capacitat de desaigüe. Les canonades 
seran de PVC i tindran una caiguda del 2% que serà suficient per evacuar 
tota  l’aigua per gravetat al clavegueram. Aquestes canonades es 
col·locaran soterrades en una rasa amb una base de sorra fina de 10 cm de 
grossor sense cantells afonades 5 cm en la capa de sorra, després s’afegirà 
una capa de sorra sense pedres fins una altura de 20 cm per damunt de la 
canonada, el que falti fins deixar-ho a  nivell s´omplirà de material restant 
de l´excavació. 
En tots els canvis de direccions de les canonades així com als cantons es 
fixaran amb una base de formigó, per evitar que es trenque per la força de 
l’aigua. 
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6. Elements del capçal de reg 
En l’entrada al hort hi haurà una instal·lació com la que es veu en la 
Il·lustració 2, en la que es representa el manòmetre d’entrada i d’eixida, el 
filtre de malla, el venturi per si es vol afegir algun adob o fertilitzant extra.  
 
 
Il·lustració 2. Capçal de reg. Font: ForodelOlivar. 
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 
 
1.1.1. Justificació 
L'obra projectada requereix la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut, a causa del seu reduït 
volum i a la seva relativa senzillesa d'execució, complint-se l'article 4. "Obligatorietat de l'estudi de 
seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres" del Reial Decret 1627/97, de 24 
d'octubre, del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i de salut en les obres de construcció, en verificar-se que: 
a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 
b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
 
1.1.2. Objecte 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de 
l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislación vigente, pel que fa a les disposicions 
mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les 
seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 
 Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
 Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
 Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 
intervenen en el procés constructiu 
 Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
 Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
 Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
 Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 
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1.1.3. Contingut del EBSS 
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, 
contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques 
necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant 
les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant 
la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus 
d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 
En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per 
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborales. 
 
1.2. Dades generals 
 
1.2.1. Agents 
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 
 Promotor: Ajuntament de Carlet 
 Autor del projecte: Joaquín Machí Corbató 
 Constructor - Cap d'obra: Angelete Dátil. 
 
1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 
 Denominació del projecte: PROJECTE DE DISSENY D’UN JARDÍ ECOLÒGIC I HORT 
URBÀ A LA CIUTAT DE CARLET (VALÈNCIA). 
 Pressupost d'execució material: 190.513,28€ 
 Termini d'execució: 3  mesos 
 Núm. màx. operaris: 7 
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1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 
 Adreça: Carrer de Gregal, Polígon ciutat de Carlet, Carlet (València) 
 Accessos a l'obra: Carrer de Gregal, pel camí del Carrasqueral 
 Topografia del terreny: Plana 
 Edificacions contigües: No 
 Servituds i condicionants: Acera i faroles en el lateral del polígon 
 Condicions climàtiques i ambientals: Veure annex I. 
  
Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà 
convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la 
Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 
Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració 
possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 
1.2.4. Característiques generals de l'obra 
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos 
laborals: 
 
1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el 
consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris 
més propers. 
 
1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat, segons l'Ordre TAS/2947/2007, 
de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material 
de primers auxilis en cas d'accident de treball. 
El seu contingut es limitarà, com a mínim, a l'establert a l'annex VI. A). 3 del Reial Decret 486/97, de 
14 d'abril: 
 Desinfectants i antisèptics autoritzats 
 Gases estèrils 
 Cotó hidròfil 
 Benes 
 Esparadrap 
 Apòsits adhesius 
 Tisores 
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 Pinces i guants d'un sol ús 
El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els 
elements utilitzats i substituint els productes caducats. 
 
1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si 
s'arribés a produir un accident laboral. 
  
NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 
Assistència primària 
(Urgències) 
  5,00 km 
 
  
La distància al centre assistencial més proper  s'estima en 15 minuts, en condicions normals de tràfic. 
 
1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de 
treball en les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 
Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions 
provisionals tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment 
zones en la pròpia obra per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho 
permetin. 
 
1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases 
de l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o 
reduir al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per 
millorar les condicions de seguretat i salut a l'obra. 
Riscos generals més freqüents: 
 Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
 Despreniment de càrregues suspeses 
 Exposició a temperatures ambientals extremes 
 Exposició a vibracions i soroll 
 Talls i cops al cap i extremitats 
 Talls i ferides amb objectes punxants 
 Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades 
 Electrocucions per contacte directe o indirecte 
 Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
 Intoxicació per inhalació de fums i gasos 
Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general: 
 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
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 Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
 Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra 
 Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que 
comportin majors riscos, en compliment dels supòsits regulats pel Reial Decret 604/06 que exigeixen 
la seva presència. 
 L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona 
qualificada, degudament instruïda 
  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km/h 
  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les 
hores de major insolació 
  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per 
mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 
  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans 
mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris 
  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, 
en funció de la seva intensitat i voltatge 
  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 
excavades 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o 
xarxes homologades 
  Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 
km/h 
Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra 
  Casc de seguretat homologat 
  Casc de seguretat amb barballera 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 
  Cinturó portaeines 
  Guants de goma 
  Guants de cuir 
  Guants aïllants 
  Calçat amb puntera reforçada 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus 
  Botes de canya alta de goma 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Roba de treball impermeable 
  Faixa antilumbago 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius 
 
 
  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Data  Octubre de 2016 1. Memòria  
 
  
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Pàgina 10 de 44 
1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de 
l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), 
específics per a aquests treballs. 
 
1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 
Riscos més freqüents 
  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de partícules als ulls 
  Incendis 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 
  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de 
posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 
  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m 
per a les línies soterrades 
  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, 
amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i 
visera 
  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m 
si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una 
profunditat superior a 0,4 m 
  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, 
emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 
Equips de protecció individual (EPI) 
  Calçat aïllant per a electricistes 
  Guants dielèctrics 
  Banquetes aïllants de l'electricitat 
  Comprovadors de tensió 
  Eines aïllants 
  Roba de treball impermeable 
  Roba de treball reflectora 
 
1.5.1.2. Tancat d'obra 
Riscos més freqüents 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de fragments o de partícules 
  Exposició a temperatures ambientals extremes 
  Exposició a vibracions i soroll 
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Mesures preventives i proteccions col·lectives 
  Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 
  Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 
  Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació 
Equips de protecció individual (EPI) 
  Calçat amb puntera reforçada 
  Guants de cuir 
  Roba de treball reflectora 
 
1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 
 
1.5.2.1. Condicionament del terreny 
Riscos més freqüents 
  Atropellaments i col·lisions en girs o moviments inesperats de les màquines, especialment durant 
l'operació de marxa enrere 
  Circulació de camions amb el bolquet aixecat 
  Fallada mecànica en vehicles i maquinària, especialment de frens i de sistema de direcció 
  Caiguda de material des de la cullera de la màquina 
  Caiguda de terra durant les maniobres de desplaçament del camió 
  Bolcada de màquines per excés de càrrega 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 
  Abans d'iniciar l'excavació es verificarà que no existeixen línies o conduccions soterrades 
  Els vehicles no circularan a distància inferiors a 2,0 metres de les vores de l'excavació ni dels 
desnivells existents 
  Les vies d'accés i de circulació a l'interior de l'obra es mantindran lliures de monticles de terra i 
de clots 
  Totes les màquines estaran proveïdes de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere 
  La zona de trànsit quedarà perfectament senyalitzada i sense materials apilats 
  Es realitzaran apuntalaments quan existeixi perill de despreniment de terres 
Equips de protecció individual (EPI) 
  Auriculars antisoroll 
  Cinturó antivibratori per a l'operador de la màquina 
 
1.5.2.2. Fonamentació 
Riscos més freqüents 
  Inundacions o filtracions d'aigua 
  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 
  Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 
  El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos 
amb pestells de seguretat 
  Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 
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Equips de protecció individual (EPI) 
  Guants homologats per al treball amb formigó 
  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
  Botes de goma de canya alta per formigonat 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
 
1.5.2.3. Estructura 
Riscos més freqüents 
  Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
  Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 
  Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 
  Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 
homologades 
Equips de protecció individual (EPI) 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 
  Guants homologats per al treball amb formigó 
  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
  Botes de goma de canya alta per formigonat 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
 
1.5.2.4. Tancaments i revestiments exteriors 
Riscos més freqüents 
  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes 
  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 
  Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 
  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 
Equips de protecció individual (EPI) 
  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 
1.5.2.5. Cobertes 
Riscos més freqüents 
  Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 
  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de 
les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
  L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits 
protegits i recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de 
desembarcament 
  S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat 
Equips de protecció individual (EPI) 
  Calçat amb sola antilliscant 
  Roba de treball impermeable 
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  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 
 
1.5.2.6. Instal·lacions en general 
Riscos més freqüents 
  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
  Incendis i explosions 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 
  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del 
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 
  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 
  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 
Equips de protecció individual (EPI) 
  Guants aïllants en proves de tensió 
  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
  Banquetes aïllants de l'electricitat 
  Comprovadors de tensió 
  Eines aïllants 
 
1.5.2.7. Revestiments interiors i acabats 
Riscos més freqüents 
  Caiguda d'objectes o materials des del mateix nivell o des de diferent nivell 
  Exposició a vibracions i soroll 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures o coles... 
  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 
  Les pintures s'emmagatzemaran en llocs que disposin de ventilació suficient, amb la finalitat de 
minimitzar els riscos d'incendi i d'intoxicació 
  Les operacions d'escatat es realitzaran sempre en llocs ventilats, amb corrent d'aire 
  A les estades recentment pintades amb productes que continguin dissolvents orgànics o pigments 
tòxics queda prohibit menjar o fumar 
  Es senyalitzaran convenientment les zones destinades a descàrrega i aplec de mobiliari de cuina i 
aparells sanitaris, per no obstaculitzar les zones de pas i evitar ensopegades, caigudes i accidents 
  Les restes d'embalatges s'apilaran ordenadament i es retiraran en finalitzar cada jornada de treball 
Equips de protecció individual (EPI) 
  Casc de seguretat homologat 
  Guants de goma 
  Guants de cuir 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
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  Protectors auditius 
 
1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars 
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a 
les prescripcions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i a l'Ordenança de Treball en la 
Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre de 28 d'agost de 1970), prestant especial atenció a la Secció 3ª 
"Seguretat en el treball en les indústries de la Construcció i Obres Públiques" Subsecció 2ª "Bastides 
en general". 
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i 
compleixin amb la normativa vigent. 
En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, 
disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i 
proteccions col·lectives: 
 
1.5.3.1. Puntals 
  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 
respectant-se el període estricte de desencofrat 
  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre 
els paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se 
  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats 
 
1.5.3.2. Torre de formigonat 
  Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit 
l'accés a tota persona no autoritzada" 
  Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, 
amb entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m 
  No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de 
formigonat durant els seus canvis de posició 
  En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball 
situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició 
més segura i eficaç 
 
1.5.3.3. Escala de mà 
  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales 
  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants 
  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones 
  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i 
immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars 
  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte 
al pla horitzontal 
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  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la 
direcció vertical 
  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-
se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants 
  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones 
  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó 
de seguretat amb dispositiu anticaiguda 
 
1.5.3.4. Bastida de cavallets 
  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades 
  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a 
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes 
  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets 
  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra 
 
1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos 
deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el 
corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 
a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als 
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 
b) La maquinària complirà les prescripcions contingudes en el vigent Reglament de Seguretat en 
les Màquines, les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) i les especificacions dels 
fabricants. 
c) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 
Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 
1.5.4.1. Pala carregadora 
  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es 
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina 
  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport 
  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 
  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir 
l'estabilitat de la pala 
 
1.5.4.2. Retroexcavadora 
  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es 
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina 
  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport 
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  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en 
el sentit de la marxa 
  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major 
alçada 
  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina 
 
1.5.4.3. Camió de caixa basculant 
  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit 
  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions de càrrega i descàrrega 
  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega 
 
1.5.4.4. Camió per a transport 
  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit 
  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 
protegint els materials solts amb una lona 
  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, 
en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 
  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 
 
1.5.4.5. Formigonera 
  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de 
l'energia elèctrica 
  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 
  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 
  Disposarà de fre de basculament del bombo 
  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un 
disjuntor diferencial 
  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses 
connectades a terra 
  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels 
forjats 
 
1.5.4.6. Vibrador 
  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 
  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 
  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 
d'estanqueïtat i aïllament 
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  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si 
és necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 
  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap 
moment l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 
  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 
  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un 
període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 
 
1.5.4.7. Martell picador 
  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels 
operaris ni el pas del personal 
  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa 
  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues 
  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell 
 
1.5.4.8. Grueta 
  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada 
  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris 
  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable 
de suspensió de càrregues i de les eslingues 
  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra 
l'extrem superior de la ploma 
  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant 
  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar 
  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la 
grueta 
  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats 
sigui igual o superior al 10% del total 
  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 
  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials 
  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant 
 
1.5.4.9. Serra circular 
  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 
  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de 
serra 
  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament 
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  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis 
  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics 
  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit 
  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i 
ulleres 
 
1.5.4.10. Serra circular de taula 
  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada 
  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà 
el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris 
  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies 
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per 
xarxes, baranes o petos d'acabat 
  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 
286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives 
oportunes, tals com l'ús de protectors auditius 
  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir 
al disc 
  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, 
excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 
  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi 
exposada al disc de la serra 
  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 
  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics 
  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 
1.5.4.11. Equip de soldadura 
  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de 
soldadura 
  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 
  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible 
  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada 
  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de 
treball 
  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert 
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1.5.4.12. Eines manuals diverses 
  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no 
disposin de doble aïllament 
  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades 
  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant 
  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars 
  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 
  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció 
  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics 
  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics 
  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les 
mans o els peus mullats 
  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats a l'article 51 del Reial Decret 
286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives 
oportunes, tals com l'ús de protectors auditius 
 
1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir 
l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 
1.6.1. Caigudes al mateix nivell 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials 
 
1.6.2. Caigudes a diferent nivell 
  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades 
  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells 
  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades 
 
1.6.3. Pols i partícules 
  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols 
  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi 
pols o partícules 
 
1.6.4. Soroll 
  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball 
  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic 
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  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls 
 
1.6.5. Esforços 
  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades 
  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual 
  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius 
  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues 
 
1.6.6. Incendis 
  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi 
 
1.6.7. Intoxicació per emanacions 
  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient 
  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats 
 
1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
 Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús 
de les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en 
matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 
1.7.1. Caiguda d'objectes 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 
  Es muntaran marquesines als accessos 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides 
  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides 
Equips de protecció individual (EPI) 
  Casc de seguretat homologat 
  Guants i botes de seguretat 
  Ús de borsa portaeines 
 
1.7.2. Dermatosi 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 
  S'evitarà la generació de pols de ciment 
Equips de protecció individual (EPI) 
  Guants i roba de treball adequada 
 
1.7.3. Electrocucions 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 
  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica 
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  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals 
  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant 
  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament 
  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra 
Equips de protecció individual (EPI) 
  Guants dielèctrics 
  Calçat aïllant per a electricistes 
  Banquetes aïllants de l'electricitat 
 
1.7.4. Cremades 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
Equips de protecció individual (EPI) 
  Guants, polaines i davantals de cuir 
 
1.7.5. Cops i talls en extremitats 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
Equips de protecció individual (EPI) 
  Guants i botes de seguretat 
 
1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i 
manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten 
majors riscos. 
 
1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre 
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les 
condicions especificades en el present estudi bàsic de seguretat i salut. 
Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada 
de la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
 
1.8.2. Treballs en instal·lacions 
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se 
per personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria. 
Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i 
muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
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1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de 
realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 
1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
En l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials referits 
en els punts 1, 2 i 10 inclosos a l'Annex II. "Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos 
especials per a la seguretat i la salut dels treballadors" del R.D.1627/97 de 24 d'Octubre. 
Aquests riscos especials solen presentar-se en l'execució de l'estructura, tancaments i cobertes i en el 
propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 
  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
  Execució de tancaments exteriors. 
  Formació dels ampits de coberta. 
  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 
homologades 
  Disposició de plataformes volades. 
  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 
 
1.10. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a 
personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva 
activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho 
requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 
1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons 
s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb 
capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les 
mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut. 
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en 
aquest Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de 
riscos no previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos 
preventius. 
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i 
immediat compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en 
coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències 
observades. 
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2.1. Y. Seguretat i salut 
  
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada per: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada per: 
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Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desenvolupat per: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada per: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completat per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificat per: 
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Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificat per: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva 
 
2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 
  
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
Completat per: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, 
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 
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Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Correcció d'errors: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
2.1.2. YI. Equips de protecció individual 
  
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
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Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Correcció d'errors: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completat per: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del 
Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificat per: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completat per: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Correcció d'errors: 
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Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
2.1.3.1. YMM. Material mèdic 
  
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
  
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificat per: 
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Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a 
BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificat per: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completat per: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desenvolupant per: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
 
2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres 
 
2.1.5.1. YSB. Abalisament 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
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2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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3. PLEC 
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3.1. Plec de clàusules administratives 
 
3.1.1. Disposicions generals 
 
3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el 
corresponent Plec del Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i 
obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com les 
condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i 
col·lectives de la construcció del PROJECTE DE DISSENY D’UN JARDÍ ECOLÒGIC 
I HORT URBÀ, situat en Carlet (València), segons el projecte redactat per Joaquin 
Machí Corbató. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia 
professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els 
futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït. 
 
3.1.2. Disposicions facultatives 
 
3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les 
regulades en els seus aspectes generals per la Llei 38/99, d'Ordenació de l'Edificació 
(L.O.E.). 
Les garanties i responsabilitats dels agents i treballadors de l'obra davant dels riscos 
derivats de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut, són les establertes 
per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 1627/1997 
"Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció". 
 
3.1.2.2. El Promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament 
decideix, impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres 
d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat 
i Salut - o Estudi Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la 
fase que correspongui, tot això segons l'establert en el RD. 1627/1997, de 24 d'octubre, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les 
obres de construcció, facilitant còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o 
treballadors autònoms contractats directament pel Promotor, exigint la presentació de 
cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 
El Promotor tindrà la consideració de Contractista quan realitzi la totalitat o 
determinades parts de l'obra amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de 
contractar directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per a treballs 
parcials de la mateixa, excepte en els casos estipulats en el Reial Decret 1627/1997. 
 
3.1.2.3. El Projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el projecte. 
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Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic 
i d'execució, els principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de 
salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 
3.1.2.4. El Contractista i Subcontractista 
Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/1997: 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
Promotor, amb mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la 
totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al contracte. 
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució. 
El Contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball 
en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del 
R.D.1627/1997, de 24 d'octubre. 
Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de 
Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, 
redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i 
permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els 
mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint 
les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase 
d'execució de l'obra. 
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les 
activitats dels treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells 
que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, 
per no estar en les condicions adequades. 
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra, on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves 
responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i humans 
disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de 
l'obra. 
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria 
de seguretat i salut, cal destacar les contingudes a l'article 11 "Obligacions dels 
contractistes i subcontractistes" del R.D. 1627/1997. 
Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, 
durant l'execució de l'obra. 
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, 
complint estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 
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Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, 
si s'escau, als treballadors autònoms per ells contractats. 
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les 
mesures previstes en el pla. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del Promotor, no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
3.1.2.5. La Direcció Facultativa 
Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/1997, s'entén com a Direcció 
Facultativa: 
El tècnic o els tècnics competents designats pel Promotor, encarregats de la direcció i 
del control de l'execució de l'obra. 
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del Promotor, no eximeixen en cap cas 
de les atribuïbles als contractistes i als subcontractistes. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 
És el tècnic competent designat pel Promotor per coordinar, durant la fase del projecte 
d'execució, l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de 
seguretat i salut. 
 
3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent 
designat pel Promotor, que forma part de la Direcció Facultativa. 
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 
  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les 
decisions tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents 
tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar simultània o successivament, 
estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 
  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent. 
  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les 
modificacions introduïdes en el mateix. 
  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l'obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos 
necessària la designació d'un coordinador. 
 
3.1.2.8. Treballadors Autònoms 
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma 
personal i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i 
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que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista o el subcontractista, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra. 
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la 
consideració de contractista o subcontractista. 
Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 
3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una 
informació adequada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva 
seguretat i la seva salut en l'obra. 
La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de 
conformitat amb el que es disposa en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una 
còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 
3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de 
construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines 
de treball, hauran de subministrar la informació que indiqui la forma correcta 
d'utilització pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de 
prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva 
manipulació o ocupació inadequada. 
 
3.1.2.11. Recursos preventius 
Amb la finalitat d'exercir les labors de recurs preventiu, segons l'establert en la Llei 
31/95, Llei 54/03 i Reial Decret 604/06, l'empresari designarà per a l'obra els recursos 
preventius, que podran ser: 
a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 
Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions 
necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas 
d'observar un deficient compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta 
d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures 
necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat 
i Salut i a la resta de la Direcció Facultativa. 
En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos 
preventius és necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones 
designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu 
necessària la seva presència. 
 
3.1.3. Formació en Seguretat 
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient 
formació en les matèries preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la 
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seva formació per a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les proteccions 
col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, 
des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 
especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 
3.1.4. Reconeixements mèdics 
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa 
contractista, en funció dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts 
per la legislació vigent. 
Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui 
imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o 
per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per 
al mateix treballador. 
 
3.1.5. Salut i higiene en el treball 
 
3.1.5.1. Primers auxilis 
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en 
cas d'accident, amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació 
de l'accidentat. 
Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola 
perfectament equipada amb material sanitari destinat a primers auxilis. 
El Contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el 
qual se subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per 
establir ràpid contacte amb el centre assistencial més proper. 
 
3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi 
l'assistència mèdica, perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. 
En cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat. 
Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), 
se l'intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva 
temperatura corporal. 
No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es 
pressionaran les ferides amb gases netes. 
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment 
reglamentari. 
 
3.1.6. Documentació d'obra 
 
3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel Promotor, on es precisen les 
normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 
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Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 
3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 
En aplicació del present estudi bàsic de seguretat i salut, cada Contractista elaborarà el 
corresponent pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present estudi bàsic, en 
funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, 
les propostes de mesures alternatives de prevenció que el Contractista proposi amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de 
protecció prevists en aquest estudi bàsic. 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla 
de seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta. 
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés 
d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre amb 
l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa. 
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els 
representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els 
suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i 
salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció facultativa. 
 
3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 
El pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista serà aprovat pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per 
l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació com 
a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 
3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà 
prèvia al començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o 
emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i 
salut. 
 
3.1.6.5. Llibre d'incidències 
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball 
existirà un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest 
efecte. 
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de 
supervisió de projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions 
públiques. 
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El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de 
l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les 
persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses 
intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions 
públiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las 
anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es 
tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació 
anterior. 
 
3.1.6.6. Llibre d'ordres 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa 
ressenyarà les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el 
desenvolupament de l'obra. 
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució 
d'obra i, en conseqüència, seran respectades pel Contractista de l'obra. 
 
3.1.6.7. Llibre de visites 
El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social. 
El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. 
Per habilitar el segon o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua 
o destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i 
les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, comptats des de 
l'última diligència. 
 
3.1.6.8. Llibre de subcontractació 
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot 
moment en l'obra, reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, 
totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb 
empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 
El llibre de subcontractació complirà les prescripcions contingudes en el Reial Decret 
1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, en particular l'article 15 
"Contingut del Llibre de Subcontractació" i l'article 16 "Obligacions i drets relatius al 
Llibre de Subcontractació". 
Al llibre de subcontractació tindran accés el Promotor, la Direcció Facultativa, el 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors 
autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, 
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l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que 
intervinguin en l'execució de l'obra. 
 
3.1.7. Disposicions Econòmiques 
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el 
plec de condicions del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el Promotor i 
el contractista, havent de contenir almenys els punts següents: 
  Fiances 
  Dels preus 
  Preu bàsic 
  Preu unitari 
  Pressupost d'Execució Material (PEM) 
  Preus contradictoris 
  Reclamació d'augment de preus 
  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 
  De la revisió dels preus contractats 
  Aplec de materials 
  Obres per administració 
  Valoració i abonament dels treballs 
  Indemnitzacions Mútues 
  Retencions en concepte de garantia 
  Terminis d'execució i pla d'obra 
  Liquidació econòmica de les obres 
  Liquidació final de l'obra 
 
3.2. Plec de condicions tècniques particulars 
 
3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de 
seguretat i salut abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc 
en si mateixos. 
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, 
després d'estar sotmesos a solicitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin 
superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant. 
El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de 
Prevenció. 
 
3.2.2. Mitjans de protecció individual 
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet 
informatiu. 
Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si 
mateixos, ni perdran la seva seguretat de forma involuntària. 
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El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran 
les instruccions d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de 
protecció, accessoris que pugui portar i característiques de les peces de recanvi, límit 
d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma 
comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 
Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin 
deteriorats, al final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a 
solicitacions límit. 
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el 
manteniment el Delegat de Prevenció. 
 
3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una 
temperatura, il·luminació, ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els 
revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, acabats 
preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o 
antisèptics. 
El Contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja 
diària), estaran proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements 
necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
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1. Planificació de tasques amb el Diagrama de Gantt 
 
 Taula 1: Planificació del condicionament del terreny. 
 
 Taula 2: Planificació de l’execució de estructures. 
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 Taula 3: Planificació de la urbanització interior de la parcel·la. 
 
 Taula 4: Planificació de la gestió de residus.  
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Taula 5: Planificació de la seguretat i salut en la obra. 
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2. Pla de pagaments 
 
Taula 5: Pla de pagaments mensual. 
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Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial decret 314/2006, de 
17 de març, el projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves 
característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les 
exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la 
següent informació continguda en el Plec de Condicions: 
 Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de 
subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. 
Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del 
present Plec de Condicions. 
 Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva 
execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb 
l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús 
i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements 
i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions 
quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 
 Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les 
prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 
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1.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 
1.1.- Disposicions Generals 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions 
d'edificis i obres annexes, es regiran per l’exposa’t en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes 
amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 30/2007, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP). 
 
1.2.- Disposicions Facultatives 
 
1.2.1.- Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/99 
d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.). 
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el 
procés de l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la L.O.E. i altres 
disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III 
"Agents de l'edificació", considerant-se: 
 
1.2.1.1.- El Promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a 
terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats 
cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de 
l'edificació. 
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les 
Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les 
Administracions públiques i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la 
L.O.E. 
 
1.2.1.2.- El Projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest. 
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics 
segons el previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada projectista assumirà la titularitat del seu 
projecte. 
 
1.2.1.3.- El Constructor o Contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb mitjans 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al 
Contracte d'obra. 
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE 
EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE 
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L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS 
SUBCONTRACTISTES. 
 
1.2.1.4.- El Director d'Obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la 
defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra. 
 
1.2.1.5.- El Director de l'Execució de l'Obra 
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució 
Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificació. 
Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada 
redactat per l'Arquitecte, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells 
aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competència i 
atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 
 
1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica 
en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves 
instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar 
assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o 
instal·lacions d'una obra d'edificació. 
 
1.2.1.7.- Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o 
venedors de productes de construcció. 
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una 
obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant 
acabades com en procés d'execució. 
 
1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/1999 (L.O.E.) 
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 
 
1.2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/1997 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del 
projecte. 
 
1.2.4.- Agents en matèria de gestió de residus segons RD 105/2008 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de 
Residus de Construcció i Demolició. 
 
1.2.5.- La Direcció Facultativa 
En correspondència amb la L.O.E., la Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la 
direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu 
distint dels anteriors. 
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Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de 
construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 
 
1.2.6.- Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que 
componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a 
cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor 
exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de 
l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en 
l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible 
a cadascú. 
 
1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 i 16, del capítol III de la L.O.E. i altra legislació aplicable. 
 
1.2.7.1.- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 
autoritzar al Director d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista posteriors 
modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que 
garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i 
dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat 
exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents 
que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització 
que procedís en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels 
usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma 
personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a 
la legislació vigent, s'ha de respondre. 
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, 
que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l’ incompliment de les condicions 
d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb 
especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò 
especialment legislat a aquest efecte. 
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, 
igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert 
en el RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar 
l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat 
de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien 
d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de 
quedar resolts els defectes observats. 
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Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual 
d'ús i manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document 
exigible per les Administracions competents. 
 
1.2.7.2.- El Projectista 
Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en 
vigor i contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos 
administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al 
Promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional. 
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i 
calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar 
en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per 
a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, 
en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i 
especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al 
Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un 
exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte abans de l'inici de les obres o instal·lacions 
corresponents. 
Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes 
parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al 
desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, 
sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats 
per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competències de 
l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els 
quals és legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de l'Arquitecte i 
previ acord amb el Promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets 
d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a 
realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de 
qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus 
documents complementaris. 
 
1.2.7.3.- El Constructor o Contractista 
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment 
exigibles per a actuar com constructor. 
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al 
corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars 
necessaris. 
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció 
del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de 
mesures alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no 
podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de 
Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre. 
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Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de 
Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de 
Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i 
Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat 
exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la 
fase d'Execució de l'obra. 
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució 
com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta 
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els 
aclariments pertinents. 
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb 
subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a 
les Instruccions de l'Arquitecte Director d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi 
d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té 
l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o les arts, 
encara quan aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la 
documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en 
l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del 
nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal 
propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que 
siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar 
interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis 
previstos. 
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions 
pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de 
manera coordinada amb l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra. 
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de 
transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs 
efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que 
efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant 
els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del Director de 
l'Execució de l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, 
documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent 
de recaptar de la Direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva 
comesa. 
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a 
efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les 
característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 
Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari 
per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir 
quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 
 
 
Plec de Condicions Tècniques Página 9 de 79  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una 
vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 
Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació 
final d'obra executada. 
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació i 
que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o 
acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que 
afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament 
la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 
 
1.2.7.4.- El Director d'Obra 
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, 
econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al Promotor. 
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per 
a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles 
modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de 
l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del 
dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de la 
fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució 
d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la 
modificació dels materials previstos. 
Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin 
esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les 
especificacions de projecte. 
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta 
interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin 
necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin 
oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici 
d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el 
vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a 
instàncies del Promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats 
d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin 
preceptius. 
Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o 
normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin 
o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte 
executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o 
estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci 
constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment 
executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que 
han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les 
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instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la 
normativa que li sigui d'aplicació. 
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre 
de l'Edifici i el Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el 
cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel 
president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de 
divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que 
consten en la citada documentació. 
A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles 
precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al 
compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels Arquitectes 
Directors d'Obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu 
parer, d'incompliment de l’ordena’t posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà 
recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les 
conseqüències legals i econòmiques. 
 
1.2.7.5.- El Director de l'Execució de l'Obra 
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i altra 
legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a 
continuació 
La direcció immediata de l'Obra. 
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els 
productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten 
amb precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena 
potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, 
ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris. 
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del 
Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del 
Director d'Obra. 
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els 
aclariments a l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant de 
manera anticipada i continuada amb el Contractista principal i els subcontractistes els treballs a 
efectuar. 
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la 
presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-
se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb 
comprovació de les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i 
adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments 
adequats i doblegat de barres. 
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció 
del Formigó vigent i d'aplicació. 
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig 
amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són 
d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com 
a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 
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Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet 
entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense 
excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les 
normatives d'aplicació. 
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la 
deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a 
la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al Contractista i, si escau, als 
subcontractistes. 
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú 
ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del 
realment executat a l’ordena’t prèviament. 
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu 
dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l’ especificacions del projecte 
d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors 
corresponents. 
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar 
necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes 
Directors d'Obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al 
Promotor. 
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa 
vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la 
seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, 
assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanqueïtat de 
façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de 
les solucions. 
Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control 
conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves 
complementàries en cas de resultats adversos. 
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats 
d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre 
aquests, el Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra. 
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control 
de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva 
supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanqueïtat i 
vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de 
sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de 
Qualitat. 
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la 
correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves 
realitzades. 
Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de les 
Obres, es considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l’ incompliment de l'ordenat posés en 
perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent 
responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 
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1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l’edificació 
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot 
cas, al director de l'execució de les obres. 
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament 
els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les 
Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 
 
1.2.7.7.- Els subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del 
seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la 
normativa tècnica aplicable. 
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les 
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 
 
1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de 
l'obra executada. 
 
1.2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el projecte 
amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor 
pel director d'Obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents 
que han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i 
manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui 
d'aplicació. 
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, 
serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 
 
1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de 
l'obra executada. 
 
1.3.- Disposicions Econòmiques 
Es regiran per l’exposa’t en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb 
l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 30/2007, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). 
 
 
Plec de Condicions Tècniques Pàgina 20 de 95 
hhhPLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
2.1.- Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al 
control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra 
d'acord amb l'especificat en l'article 7.2. del CTE, en el present projecte s'especifiquen 
les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes 
subministrats. 
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que 
sobre ells s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així 
mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin 
publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. 
Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en 
possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per 
Organismes Tècnics reconeguts. 
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons 
l'article 7.2. del CTE: 
  El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 
7.2.1. 
  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, 
segons l'article 7.2.2. 
  El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3. 
Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als 
subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, 
aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del 
Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de 
qualitat de l'obra. 
El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les 
condicions exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi 
per a l'acceptació dels mateixos. 
El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la 
procedència dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el 
Director d'Execució de l'Obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva 
acceptació. 
Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva 
ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà 
procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells 
materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que 
vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que 
això ocasionés seran a càrrec del Contractista. 
El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 
responsabilitat. 
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels 
mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-
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se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests efectes fins a la recepció 
definitiva de l'obra. 
 
2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la 
seva incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i enginyeria civil 
que tinguin incidència sobre els següents requisits essencials: 
  Resistència mecànica i estabilitat. 
  Seguretat en cas d’incendi. 
  Higiene, salut i medi ambient. 
  Seguretat d’utilització. 
  Protecció contra el soroll. 
  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 
  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques 
relacionades amb los requisits essencials continguts en les Normes Harmonitzades 
(EN) i en les Guíes DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 
  Que s'ha complit el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la 
corresponent Decisió de la Comissió Europea. 
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en 
matèria d’indústria la que s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 
És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en 
l'obra estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es 
compleixen les condicions establertes en el Real Decret 1630/1992 pel qual es transposa 
al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE. 
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d'una informació 
complementària. 
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 
  En el producte pròpiament dit. 
  En una etiqueta adherida al mateix. 
  En el seu envàs o embalatge. 
  En la documentació comercial que l'acompanya. 
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Les lletres del símbol CE es realitzen segons el dibuix adjunt i han de tenir una 
dimensió vertical no inferior a 5 mm. 
 
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions 
una sèrie d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es 
determina en les normes harmonitzades i Guíes DITE per cada família de productes, 
entre les que s'inclouen: 
  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
  la direcció del fabricant 
  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
  el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
  el nombre de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els 
nombres de totes elles 
  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte 
atenent les seves especificacions tècniques 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus 
de lletra, color o composició especial, havent de complir únicament les característiques 
remarcades anteriorment pel símbol. 
Exemple de marcat CE: 
 
Símbol 
0123 Nº d'organisme notificat 
Empresa Nombre del fabricant 
Direcció registrada Direcció del fabricant 
Fàbrica Nombre de la fàbrica 
Any Dos últimes xifres de l'any 
0123-CPD-0456 Nº del certificat de conformitat CE 
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EN 197-1 Norma armonitzada 
CEM I 42,5 R Designació normalitzada 
Límit de clorurs (%) 
Límit de pèrdues per calcinació de cendres (%) 
Nomenclatura normalitzada d'additius 
Informació addicional 
 
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti 
l'esment "Prestació no determinada" (PND). 
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té 
requisits legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el 
valor d'aquesta característica. 
 
2.1.2.- Formigons 
 
2.1.2.1.- Formigó estructural 
 
2.1.2.1.1.- Condicions de subministrament 
  
  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que 
les masses arribin al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense 
experimentar variació sensible en les característiques que posseïen acabades de pastar. 
  
  Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores 
mòbils, el volum de formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total 
del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el 
volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 
  
  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, 
per a això es netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa 
fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les 
paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del 
formigó. 
  
  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en 
equips amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i 
arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el 
transport i la descàrrega. 
   
2.1.2.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   
  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció 
Facultativa, qualsevol document d'identificació del producte exigit per la 
reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es 
facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 
  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 
  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert 
en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
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  Durant el subministrament: 
  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les 
instal·lacions d'obra, anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que 
estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual haurien 
de figurar, com a mínim, les següents dades: 
  Nom de la central de fabricació de formigó. 
  Nombre de sèrie del full de subministrament. 
  Data d'entrega. 
  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
  Especificació del formigó. 
  En cas que el formigó es designi per propietats: 
  Designació. 
  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, 
amb una tolerància de ±15 kg. 
  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
  En cas que el formigó es designi per dosificació: 
  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
  Tipus d'ambient. 
  Tipus, classe i marca del ciment. 
  Consistència. 
  Grandària màxima de l'àrid. 
  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no 
conté. 
  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si 
l'hagués i, en cas contrari, indicació expressa que no conté. 
  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics 
de formigó fresc. 
  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona 
que procedeixi a la descàrrega. 
  Hora límit d'ús per al formigó. 
  Després del subministrament: 
  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física 
amb poder de representació suficient. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   
  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció 
Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que 
els productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
  Identificació de l'entitat certificadora. 
  Logotip del distintiu de qualitat. 
  Identificació del fabricant. 
  Abast del certificat. 
  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
  Nombre de certificat. 
  Data d'expedició del certificat. 
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  Assajos:   
  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
   
2.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es 
realitzin d'una manera contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les 
degudes precaucions per a evitar la disgregació de la barreja. 
   
2.1.2.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la 
col·locació del formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota 
condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà 
de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del 
formigó, augmentin el temps d'enduriment. 
  
  Formigonat en temps fred:   
  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o 
encofrat, no serà inferior a 5°C. 
  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la 
temperatura de les quals sigui inferior a zero graus centígrads. 
  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les 
quaranta-vuit hores següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de 
zero graus centígrads. 
  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, 
s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer 
enduriment del formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements 
corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques 
resistents del material. 
  
  Formigonat en temps calorós:   
  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà 
el formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin 
mesures especials. 
   
2.1.3.- Acers per a formigó armat 
 
2.1.3.1.- Acers corrugats 
 
2.1.3.1.1.- Condicions de subministrament 
  
  Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de 
l'atmosfera ambiental. 
   
2.1.3.1.2.- Recepció i control 
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  Documentació dels subministraments:   
  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció 
Facultativa, qualsevol document d'identificació del producte exigit per la 
reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es 
facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 
  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig 
que garanteixin el compliment de les següents característiques: 
  Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 
  Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 
  Aptitud al doblegat simple. 
  Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de 
complir els requisits dels assajos de fatiga i deformació alternativa. 
  Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les 
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un 
certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys: 
  Marca comercial de l'acer. 
  Forma de subministrament: barra o rotllo. 
  Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels 
ressalts. 
  Composició química. 
  En la documentació, a més, constarà: 
  El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, 
declaració d'estar acreditat per a l'assaig referit. 
  Data d'emissió del certificat. 
  Durant el subministrament: 
  Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema 
d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant. 
  La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus 
d'acer mitjançant engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, 
les barres corrugades haurien de dur gravades les marques d'identificació que 
inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 
  En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o 
procedeixi d'operacions de redreçat prèvies al seu subministrament, haurà 
d'indicar-se explícitament en la corresponent fulla de subministrament. 
  En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de 
l'acer, es precisi de procediments especials per al procés de soldadura, el 
fabricant haurà d'indicar-los. 
  Després del subministrament: 
  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física 
amb poder de representació suficient. 
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  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   
  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció 
Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que 
els productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
  Identificació de l'entitat certificadora. 
  Logotip del distintiu de qualitat. 
  Identificació del fabricant. 
  Abast del certificat. 
  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
  Nombre de certificat. 
  Data d'expedició del certificat. 
  Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del 
nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és 
suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines 
comprovacions han d'efectuar-se. 
  
  Assajos:   
  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus 
resultats acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de 
confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra 
en el laboratori com de la realització dels assaigs. 
  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva 
activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 
   
2.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i 
de l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és 
conservessin en obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, 
diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilitat. 
  
  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període 
d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat 
d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la 
superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant 
això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després 
d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a 
l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 
  
  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de 
substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o 
qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència. 
  
 
 
Plec de Condicions Tècniques Pàgina 28 de 95 
  L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes 
instal·lacions que permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats:   
  Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 
  Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 
  Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 
   
2.1.3.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors 
de recobriment. 
  
  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de 
molt diferent potencial galvànic. 
  
  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions 
despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 
   
2.1.3.2.- Malles electrosoldades 
 
2.1.3.2.1.- Condicions de subministrament 
  
  Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera 
ambiental. 
   
2.1.3.2.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   
  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció 
Facultativa, qualsevol document d'identificació del producte exigit per la 
reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es 
facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 
  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia 
del fabricant signat per persona física amb representació suficient i que abasti 
totes les característiques contemplades en la Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08). 
  Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives. 
  Durant el subministrament: 
  Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema 
d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant. 
  Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels 
tipus d'acer emprats en la malla mitjançant els corresponents engruiximents o 
omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades o els filferros, 
si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen 
informació sobre el país d'origen i el fabricant. 
  Després del subministrament: 
  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física 
amb poder de representació suficient. 
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  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   
  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció 
Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que 
els productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
  Identificació de l'entitat certificadora. 
  Logotip del distintiu de qualitat. 
  Identificació del fabricant. 
  Abast del certificat. 
  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
  Nombre de certificat. 
  Data d'expedició del certificat. 
  Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del 
nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és 
suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines 
comprovacions han d'efectuar-se. 
  
  Assajos:   
  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus 
resultats acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de 
confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra 
en el laboratori com de la realització dels assaigs. 
  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva 
activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 
   
2.1.3.2.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de 
l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, 
curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la 
necessària traçabilidat. 
  
  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, 
s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions 
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la 
seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades 
després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% 
respecte el pes inicial de la mostra. 
  
  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies 
estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material 
perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència. 
   
2.1.3.2.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors 
de recobriment. 
  
  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de 
molt diferent potencial galvànic. 
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  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions 
despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 
   
2.1.4.- Morters 
 
2.1.4.1.- Morters fets en obra 
 
2.1.4.1.1.- Condicions de subministrament 
  
  El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:   
  En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració. 
  O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la 
seva perfecta conservació. 
  
  La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i 
emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta conservació. 
  
  L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable. 
   
2.1.4.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   
  Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per 
al pastat en obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment 
en el qual tots els components s'han addicionat. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   
  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent. 
   
2.1.4.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a 
l'acció d'aquest últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves 
característiques inicials i, per tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters 
secs en sitges. 
   
2.1.4.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència 
al gel i el contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc 
de saturació d'aigua. 
  
  En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures 
oportunes de protecció. 
  
  El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha de ser batuda 
fins a aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, 
es farà sobre una plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes. 
  
  El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps 
se li podrà agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no 
s'hagi emprat es rebutjarà. 
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2.1.5.- Conglomerants 
 
2.1.5.1.- Ciment 
 
2.1.5.1.1.- Condicions de subministrament 
  
  El ciment es subministra a granel o envasat. 
  
  El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb 
l'hermetisme, seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de 
manera que el seu contingut no pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient. 
  
  El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva 
càrrega i descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos. 
  
  El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la 
seva manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es 
realitza a mà, no excedeixi de 40°C. 
  
  Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb 
anterioritat a l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen. 
   
2.1.5.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   
  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
  Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà 
un albarà que inclourà, almenys, les següents dades: 
  1. Nombre de referència de la comanda. 
  2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment. 
  3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 
  4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 
  5. Quantitat que es subministra. 
  6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE. 
  7. Data de subministrament. 
  8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   
  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08). 
   
2.1.5.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva 
contaminació amb altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar 
protegides de la humitat i tenir un sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions 
adequades des dels vehicles de transport, sense risc d'alteració del ciment. 
  
  En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en 
locals coberts, ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment 
les ubicacions en les quals els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions 
durant el seu emmagatzematge que puguin malmetre l'envàs o la qualitat del ciment. 
  
  Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius 
adequats per a minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera. 
  
  Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha 
de ser molt perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres 
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mesos, dos mesos i un mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el 
període d'emmagatzematge és superior, es comprovarà que les característiques del ciment continuïn 
sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies anteriors a la seva ocupació, es realitzaran els assajos 
de determinació de principi i fi d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) 
o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, 
sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se. 
   
2.1.5.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les 
condicions de posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells. 
  
  Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant 
exclosos els morters especials i els monocapa. 
  
  El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que 
els contenen, entre les quals cap destacar:   
  Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 
  Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc. 
  Les classes d'exposició ambiental. 
  
  Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional 
de resistència a sulfats. 
  
  Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a 
emprar en els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees. 
  
  En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, 
s'utilitzaran els ciments amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment. 
  
  Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 
  
  Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui 
possible i compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada. 
   
2.1.6.- Terres de fusta 
 
2.1.6.1.- Terres de fusta 
 
2.1.6.1.1.- Condicions de subministrament 
  
  Les taules s'han de subministrar en paquets que les protegeixin dels canvis d'humitat i de les 
agressions mecàniques. 
   
2.1.6.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   
  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   
  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent. 
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2.1.6.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge. 
  
  Es mantindran a llocs coberts, secs i ben ventilats. 
  
  S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes, en piles d'un metre com a màxim, de manera que 
no es deformin. 
   
2.1.6.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Els taulers de terres flotants no s'han de col·locar fins que els treballs humits hagin acabat i l'edifici 
estigui sec. 
  
  Els terres flotants s'han de protegir en front d'esquitxades. 
  
  Les canonades d'aigua freda i calenta incloses en el sistema s'han d'aïllar tèrmicament. 
  
  Per a la col·locació del terra de fusta, es partirà d'una base anivellada i neta, amb un grau d'humitat 
adequat per a la seva instal·lació. Si es tracta d'una rehabilitació, pot deixar-se el paviment anterior. 
   
2.1.7.- Aïllants i impermeabilitzants 
 
2.1.7.1.- Aïllants conformats en planxes rígides 
 
2.1.7.1.1.- Condicions de subministrament 
  
  Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics en les seves sis 
caras. 
  
  Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport. 
  
  En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es 
desplacin per la caixa del transport. 
   
2.1.7.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   
  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
  Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   
  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent. 
   
2.1.7.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps. 
  
  S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes. 
  
  Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent. 
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2.1.7.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació 
tècnica. 
   
2.1.8.- Instal·lacions 
 
2.1.8.1.- Tubs de PVC-U 
 
2.1.8.1.1.- Condicions de subministrament 
  
  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes 
adequades per a ells. 
  
  Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per 
contacte amb arestes vives, cadenes, etc. 
  
  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el 
transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima d'1,5 m. 
  
  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la 
base del camió. 
   
2.1.8.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   
  Els tubs i accessoris han d'estar marcats a intervals d'1 m per a sistemes d'evacuació i de 2 m per 
a sanejament soterrat i almenys una vegada per element amb: 
  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en 
xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més 
d'una). 
  Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre l'element de 
manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
instal·lació i posada en obra. 
  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre 
l'aptitud a l'ús de l'element. 
  Es considerarà acceptable un marcat per gravat que redueixi el gruix de la paret menys de 0,25 
mm, sempre que no s'infringeixin les limitacions de toleràncies en gruix. 
  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de 
l'element. 
  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
  Els elements certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   
  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent. 
   
2.1.8.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament. 
  
  S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. 
  
  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
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  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla 
d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 
  
  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que 
estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, 
alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 
  
  Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball. 
  
  S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar 
lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar 
mitjançant líquid netejador i seguint les instruccions del fabricant. 
  
  El tub s'ha de tallar net de rebaves. 
   
2.1.8.2.- Tubs de polietilè 
2.1.8.2.1.- Condicions de subministrament 
  
  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletitzar, i els accessoris en caixes 
adequades per a ells. 
  
  Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per 
contacte amb arestes vives, cadenes, etc. 
  
  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el 
transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima d'1,5 m. 
  
  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la 
base del camió. 
  
  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o 
damunt dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 
  
  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en 
posició horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor 
temps possible en aquesta posició. 
  
  Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament. 
   
2.1.8.2.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   
  Els tubs i accessoris han d'estar marcats, a intervals màxims d'1 m per a tubs i almenys una 
vegada per tub o accessori, amb: 
  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en 
xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més 
d'una). 
  Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre el tub o 
accessori de manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la 
intempèrie, instal·lació i posta en obra. 
  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre 
l'aptitud a l'ús de l'element. 
  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de 
l'element. 
  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 
  Els accessoris de fusió o electrofusió han d'estar marcats amb un sistema numèric, electromecànic 
o autoregulat, per a reconeixement dels paràmetres de fusió, per a facilitar el procés. Quan 
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s'utilitzin codis de barres pel reconeixement numèric, l'etiqueta que li inclogui s'ha de poder adherir 
a l'accessori i protegir-se de deterioracions. 
  Els accessoris han d'estar embalats a granel o protegir-se individualment, quan sigui necessari, 
amb la finalitat d'evitar deterioracions i contaminació; l'embalatge ha de dur almenys una etiqueta 
amb el nom del fabricant, el tipus i dimensions de l'article, el nombre d'unitats i qualsevol condició 
especial d'emmagatzematge. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   
  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent. 
   
2.1.8.2.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. 
  
  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
  
  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla 
d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 
  
  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que 
estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, 
alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 
  
  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports 
o prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi. 
  
  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de 
fer mai en espiral. 
  
  Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball. 
  
  S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar 
lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar 
seguint les instruccions del fabricant. 
  
  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
   
2.1.8.3.- Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC-C) 
2.1.8.3.1.- Condicions de subministrament 
  
  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris 
en caixes adequades per a ells. 
  
  Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte 
amb arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris. 
  
  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el 
transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima d'1,5 m. 
  
  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la 
base del camió. 
  
  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o 
damunt dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 
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  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en 
posició horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor 
temps possible en aquesta posició. 
  
  Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente. 
   
2.1.8.3.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   
  Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb: 
  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en 
xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més 
d'una). 
  Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de 
manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
instal·lació i posada en obra 
  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el 
comportament funcional del tub o accessori. 
  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub 
o accessori. 
  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   
  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent. 
   
2.1.8.3.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos 
possible, els embalatges d'origen. 
  
  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
  
  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla 
d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 
  
  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que 
estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, 
alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 
  
  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports 
o prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi. 
  
  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de 
fer mai en espiral. 
  
  Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de 
treball, i evitant dejar-los caure sobre una superfície dura. 
  
  Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no 
produeixen danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació 
no han d'entrar en contacte amb el tub. 
  
  S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar 
lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb 
el fi d'evitar l'entrada de brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar 
seguint les instruccions del fabricant. 
 
 
Plec de Condicions Tècniques Pàgina 38 de 95 
  
  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
   
2.1.9.- Varis 
 
2.1.9.1.- Equips de protecció individual 
2.1.9.1.1.- Condicions de subministrament 
  
  L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre 
els treballadors. 
   
2.1.9.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   
  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   
  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent. 
   
2.1.9.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la 
reparació dels equips quan s'escaigui, s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
   
2.1.9.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han 
d'utilitzar per als usos previstos. 
  
  Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les 
circumstàncies exigissin la utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar 
les mesures necessàries perquè això no origini cap problema de salut o d'higiene als 
diferents usuaris. 
  
  Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que 
fa al temps durant el qual s'hagi de portar, es determinaran en funció de:   
  La gravetat del risc. 
  El temps o freqüència d'exposició al risc. 
  Les prestacions del propi equip. 
  Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin 
pogut evitar. 
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2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra 
s'organitzen en els següents apartats: 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
ºS'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques 
com a químiques, entre els diversos components que componen la unitat de obra, o 
entre el suport i els components. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, 
amb la nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que 
marca la pròpia normativa. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament 
que després serà comprovat en obra. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el Director de 
l'Execució de l'Obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en 
base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà 
preceptiva l'acceptació prèvia per part del Director de l'Execució de l'Obra de tots els 
materials que constitueixen la unitat d'obra. 
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les 
condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 
DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, 
que poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs 
d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures 
protectores. 
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra d'una sèrie de 
documents per part del Contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell 
subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes 
constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la 
mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per 
aquesta i sota el seu control tècnic. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment 
les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en 
particular. 
FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat 
d'obra. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una 
determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta 
d'unitats. 
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el 
Contractista retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de 
les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les 
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operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i 
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar 
pel propi Contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el 
propi preu de la unitat d'obra. 
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat 
d'obra, i que és obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es 
troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de Qualitat i 
Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està 
inclòs en el preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la 
correcta conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats 
tots els controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del Director 
d'Execució de l'Obra. 
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, 
d'acord amb les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb 
intervenció del Contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat 
oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el Director 
d'Execució de l'Obra consigni. 
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats 
preus s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de 
Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat 
d'Obra. 
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i 
ocupació dels materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la 
seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes 
necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com 
indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels 
permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a la reposició de 
servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com 
per les instal·lacions auxiliars. 
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les 
operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en 
funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 
No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els 
plànols o en les modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà 
abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni 
l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre 
qualsevol defecte d'execució. 
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TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 
CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una 
vegada extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la 
que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funció de 
les característiques del terreny. 
Volum de farciment en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del 
farciment una vegada finalitzat el procés de compactació. 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 
seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les 
dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, 
independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb majors 
dimensions. 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 
seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 
seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions. 
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals 
metàl·lics els pesos nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats 
de cara exterior a cara exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva 
superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que tinguin una 
superfície major de X m². 
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris 
distints, que donin suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a 
ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara 
exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la 
cara inferior del forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la 
deducció de buits. 
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a 
façanes i particions. 
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i 
particions descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que 
significa que: 
Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués 
buits. Al no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els 
treballs de formació de queixals en brancals i llindes. 
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Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà 
al mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels 
queixals. 
Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la 
superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del 
buit, així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors. 
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta 
o finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà 
sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, 
recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar 
l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es 
mesurarà les filades de regularització. 
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, 
considerant, si escau, els trams ocupats per peces especials. 
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i 
horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a 
buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós 
casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que 
tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió. 
 
2.2.1.- Condicionament del terreny 
  
Unitat d'obra ADL005: Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad mínima de 25 
cm, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure 
transport a l'abocador autoritzat. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris 
per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, 
mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material 
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, 
considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels 
materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Inspecció ocular del terreny. 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol 
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, 
sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la 
solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 
elèctrica. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició 
mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el 
replanteig definitiu de l'obra. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 
  
Unitat d'obra ADD010: Desmunt en terra, fent servir els mitjans mecànics. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els 
mitjans mecànics. Inclús càrrega dels productes de l'excavació sobre camió. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el 
moviment de terres a realitzar en obra. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol 
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent 
estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i 
que inclourà, entre d'altres dades: pla altimètric de la zona, tall estratigràfic, cota del nivell 
freàtic, corrents d'aigua subalvis i característiques del terreny a excavar fins un mínim de dos 
metres per sota de la cota més baixa del desmunt. 
DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, 
sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la 
solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 
elèctrica. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del 
terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells 
atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega a 
camió. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície de l'esplanada quedarà neta, als nivells previstos i amb els talussos estables. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
No es concentraran càrregues excessives al costat de la part superior de les vores 
atalussats ni es modificarà la geometria del talús soscavant en el seu peu o coronació. 
Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es consultarà a la Direcció 
facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a adoptar. Els 
talussos exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a garantir la seva 
estabilitat. Es protegiran les terres durant el transport mitjançant el seu cobriment amb 
lones o tendals. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, una vegada 
comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte, 
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de 
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reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, 
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 
  
Unitat d'obra ADP010: Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb 
material adequat, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda 
en l'assaig Proctor Modificat. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de terraplenat a cel obert per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en 
tongades d'espessor no superior a 30 cm de material adequat, que compleix els requisits 
exposats en l'art. 330.3.3.2 del PG-3 i posterior compactació mitjançant equip mecànic 
fins a assolir una densidad seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), i això 
quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. Fins i tot aportació 
de material adequat, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall del material i 
humidificació del mateix. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el 
moviment de terres a realitzar en obra. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol 
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent 
estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i 
que inclourà, entre d'altres dades: característiques del terreny que s'utilitzarà en terraplens i del 
terreny de base de suport d'aquests, fins un mínim de dos metres per sota la capa vegetal, cota 
del nivell freàtic i corrents d'aigua subalvis. 
DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, 
sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la 
solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 
elèctrica. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del 
terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport. 
Càrrega, transport i estès per tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 
tongada. Compactació per tongades. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de 
pendents. Càrrega a camió. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície de l'esplanada quedarà neta, amb la rasant especificada i amb el grau de 
compactació adequat. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es mantindran protegits contra l'erosió les vores ataluzados, cuidant que la vegetació 
plantada no s'assequi, i s'evitarà l'acumulació d'aigua en la seva coronació, netejant els 
desguassos i canaletes quan estiguin obstruïts. Es tallarà l'aigua quan es produeixi una 
fugida al costat d'un talús del terraplè. No es concentraran càrregues excessives al costat 
de la part superior de les vores atalussats ni es modificarà la geometria del talús 
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soscavant en el seu peu o coronació. Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora del 
talús es consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si 
escau, la solució a adoptar. Els talussos exposats a erosió potencial es protegiran 
adequadament per a garantir la seva estabilitat. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment 
executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els 
seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos 
per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés 
de volum de reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat 
mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec 
del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir 
l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas 
d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest 
Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense 
dret a percepció addicional alguna. 
  
Unitat d'obra ADE010: Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb 
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una 
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota 
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de 
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels 
materials excavats i càrrega a camió. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol 
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent 
estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i 
que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als 
quals es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals 
dels punts del terreny. 
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que 
poden veures afectades per les excavacions. 
DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, 
sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la 
solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 
elèctrica. 
Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 
En cas de realitzar-se qualsevol tipus de entibación del terreny, presentarà al Director d'Execució 
de l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els 
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o 
ensorrada per part de les aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a 
assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles. Mentre 
s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran 
les entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia 
comprovació del Director d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest 
dictamini. S'agafaràn les mesures necessàries per impedir la degradació del fons de 
l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en l'interval de 
temps que es mesuri entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació 
d'instal·lacions i posterior replè de les rases. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure 
els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a 
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà 
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si 
el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que 
s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 
  
Unitat d'obra ADR010: Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia 
excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip manual amb taula 
vibrant. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases 
en les quals prèviament s'han allotjat les instal·lacions i s'ha realitzat el reblert envoltant 
de les mateixes (no inclòs en aquest preu); i compactació en tongades successives de 20 
cm d'espessor màxim mitjançant equip manual format per taula vibrant, fins a assolir 
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot 
cinta o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall 
dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Ciments. 
- CTE. DB HS Salubritat. 
- NTE-ADZ. Condicionament del terreny. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que han finalitzat els treballs de formació del replè envolupant de les instal·lacions 
allotjades prèviament en les rases. 
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AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de 
cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible 
contaminació per materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 
  
Unitat d'obra ADT010: Transport de terres dins de l'obra, amb càrrega mecànica sobre camió 
de 12 t. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny dins la obra, considerant el temps d'espera per a la càrrega 
mecànica, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades 
cadascuna d'elles per el seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus 
de terreny considerat. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies 
de circulació, per a l'organització del tràfic. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres dins de l'obra, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura 
amb teles. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol 
tipus de residus. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra ASA010: Pericó de pas, prefabricada de PVC, registrable, amb un cos de Ø 250 
mm, tres entrades (dues de Ø 110 mm i una de Ø 160 mm) i una sortida de Ø 160 mm. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge d'arqueta de pas soterrada, amb un cos de Ø 250 mm, tres entrades (dues 
de Ø 110 mm i una de Ø 160 mm) i una sortida de Ø 160 mm, prefabricada de PVC sobre solera de 
formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, amb tapa prefabricada de PVC i tancament hermètic 
al pas dels olors mefítics. Inclús connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, 
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense 
incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Execució: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació 
del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats per 
connexionat de tubs. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els 
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. Realització de proves de servei. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La arqueta quedarà totalment estanca. 
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar 
accidents. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra ASB020: Connexió de la connexió de servei de les clavegueres a la xarxa general 
de sanejament del municipi. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de la connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general 
de sanejament del municipi a través de pou de registre (sense incloure). Inclús 
comprovació del bon estat de l'escomesa existent, treballs de connexió, trencament del 
pou de registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta 
perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta 
flexible, repàs i brunyiment amb morter de ciment en l'interior del pou, segellat, proves 
d'estanquitat, reposició d'elements en cas de trencaments o d'aquells que es trobin 
deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Sense incloure excavació. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de la connexió es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb compressor. 
Col·locació de la connexió de servei. Resolució de la connexió. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La connexió romandrà tancada fins a la seva posada en servei. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
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Unitat d'obra ASC010: Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema 
integral enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm 
de diàmetre, amb junta elàstica. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, 
sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 
2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie 
SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta 
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i 
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris, registres, unions i peces especials, 
juntes i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert 
principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el traçat i les dimensions de les rases corresponen amb els de Projecte. 
El terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, haurà d'estar net de residus, terres 
soltes o disgregades i vegetació. 
DEL CONTRACTISTA 
Haurà de sotmetre l'aprovació del Director d'Execució de l'obra el procediment de descàrrega en 
obra i manipulació de col·lectors. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant 
per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. 
Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La xarxa romandrà tancada fins a la seva posta en servei, no presentarà problemes en la 
circulació i tindrà una evacuació ràpida. 
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials. 
  
Unitat d'obra ASD010: Rasa drenant amb reblert amb grava filtrant sense classificar, en el 
fons de la qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la 
interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220°, de 110 mm de 
diàmetre. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una pendent 
mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, de tub ranurat de PVC de doble 
paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg 
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d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 
110 mm de diàmetre, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa 
amb junta elàstica d'EPDM, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-
20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents. 
inclús p/p de junts; reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu 
superior del tub amb grava filtrant sense classificar, sense incloure l'excavació ni el 
posterior reblert principal de les rases per sobre de la grava filtrant. Totalment muntada, 
connexionada a la xarxa de sanejament i provada mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execució: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. 
Es comprovarà que el terreny coincideix amb el previst en el Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó. Descens i 
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge i instal·lació de la canonada. Execució del 
reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
S'acabarà el reblert en les condicions adequades que garanteixin el drenatge del terreny i la 
circulació de la xarxa. 
PROVES DE SERVEI 
Circulació de la xarxa. 
Normativa d'aplicació: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 
avenamientos 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà per a evitar la seva contaminació. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra ASI010: Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de 
diàmetre, amb reixeta plana de PVC de 150x150 mm. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical 
de 75 mm de diàmetre, amb reixeta plana de PVC de 150x150 mm, per a recollida 
d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús p/p d'accessoris de muntatge, peces 
especials, material auxiliar i elements de subjecció. Totalment muntada, connectada a la 
xarxa general de desguàs i provada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de la galleda. Unió del tub de desguàs a la baixant o 
pericó existents. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Es connectarà amb la xarxa de sanejament de l'edifici, assegurant-se la seva estanquitat i 
circulació. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra ANS010: Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb 
formigó HM-10/B/20/I fabricat en central i abocada des de camió, estès i vibrat manual, per 
a base d'un paviment. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó 
HM-10/B/20/I fabricat en central i abocada des de camió, per servir de base a un 
paviment, sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base existent (no 
inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del 
formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de 
formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes 
de contorn, col·locat al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i 
murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de pericons, boneres, 
caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de 
les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor 
de la solera. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitut adequada, compleix els valors 
resistents tinguts en compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials 
sensibles a les gelades. 
El nivell freàtic no originarà sobre-empenta. 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui 
descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent 
començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director 
d'Execució de l'obra. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. 
Replanteig de les juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de 
formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de formigonat i contorn. 
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Serradura de juntes de retracció. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera 
del paviment. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el formigó fresc en front de pluges, gelades i temperatures altes. No es 
superaran les càrregues previstes. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 
 
2.2.2.- Fonamentacions 
  
Unitat d'obra CMP010: Pou de fonamentació de formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-
15/B/40/I fabricat en central i abocada des de camió, (60% de volum) i boles de pedra entre 
80 i 150 mm de diàmetre (40% de volum). 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, 
es triarà el ciment adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i 
permeabilitat. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de pou de fonamentació de formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-
15/B/40/I fabricat en central i abocada des de camió, (60% de volum) i boles de pedra 
entre 80 i 150 mm de diàmetre (40% de volum). Inclús p/p de compactació i curació del 
formigó. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execució: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui 
descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent 
començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director 
d'Execució de l'obra. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les 
mateixes. Abocament i compactació del formigó. Abocament de les boles en el formigó fresc. 
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó. 
 
 
Plec de Condicions Tècniques Pàgina 53 de 95 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 
  
Unitat d'obra CRL010: Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocada 
des de camió, de 10 cm d'espessor. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 
cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocada des de camió, en 
el fons de l'excavació prèviament realitzada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execució: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que el terreny 
de suport d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte. 
El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de 
l'obra, la seva forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, s'incorporarà a la 
documentació final d'obra. 
En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al previst i, 
apreciablement, l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi geotècnic; que el nivell freàtic 
i les condicions hidrogeològiques s'ajusten a les previstes; que el terreny presenta, 
apreciablement, una resistència i una humitat similars a la suposada en l'estudi geotècnic; que no 
es detecten defectes evidents tals com coves, falles, galeries, pous, etc. 
I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que puguin produir soscavació o 
arrossegaments. 
Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels elements 
enterrats de la instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del terreny és horitzontal i 
presenta una superfície neta. 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui 
descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent 
començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director 
d'Execució de l'obra. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. 
Coronación i enrasament del formigó. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà horitzontal i plana. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte, entre 
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 
 
2.2.3.- Estructures 
  
Unitat d'obra ECM010: Mur de maçoneria ordinària a una cara vista de pedra calcària, 
col·locada en sec. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Execució de mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara vista, fabricada amb 
pedres de maçoneria irregulars en bast, de pedra calcària, amb les seves cares sense 
obrar, col·locats en sec, en murs d'espessor variable, fins a 50 cm. Inclús preparació de 
pedres, seient, juntes de fàbrica, elements per a assegurar l'entrellaçament del mur en la 
seva longitud, angles i cantonades. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte, deduint tots els buits, sigui 
com sigui la seva superfície, al no considerar l'execució de llindars, brancals, 
escopidors, cavallons ni cornises. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una 
superfície neta. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. 
Neteja i humectació del llit de la primera filada. Col·locació de les pedres de maçoneria i 
encunyament dels mateixos amb rebles. Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva posició 
mitjançant copejament. Col·locació de perpanys de tras en tras i enrasament del mur. Neteja del 
parament. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític, no presentarà excentricidades i tindrà bon aspecte. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, deduint tots 
els buits, sigui com sigui la seva superfície, ja que no inclou l'execució de llindes, 
brancals, escopidors, cavallons ni cornises. 
  
Unitat d'obra EMV010: Tanca de fusta serrada de pi silvestre (Pinus Sylvestris L.), de 10x10 a 
15x30 cm de secció i fins a 4 m de longitud, qualitat estructural MEG, classe resistent C-18, 
protecció de la fusta amb classe de penetració P2, treballada en taller. 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà el contacte directe de la fusta amb el ciment i la calç. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de biga de fusta serrada de pi silvestre (Pinus Sylvestris 
L.), acabat raspallat, de 10x10 a 15x30 cm de secció i fins a 6 m de longitud, per 
aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 56544, classe resistent 
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C-18 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que es 
correspon amb la classe de penetració P2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca i 40 mm 
en sentit axial) segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el seu correcte 
acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en taller 
i col·locada en obra. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors 
dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o 
quadrades, i la longitud incloent els lliuraments. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
El contingut d'humitat de la fusta serà el d'equilibri higroscòpic abans de la seva utilització en 
obra. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues. Col·locació i fixació provisional 
de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels 
nivells. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per 
al posterior tractamento de protecció. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, recolzant-se 
en les majors dimensions transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades 
rectangulars o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots 
els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte. 
 
2.2.4.- Instal·lacions 
  
Unitat d'obra IFA010: Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable de 2 m de 
longitud, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 
mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 
m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa 
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut 
sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 
100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit 
de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament 
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 
sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre 
la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de 
tall d'esfera de 1" de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada 
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mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, 
allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locada sobre 
solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Fins i tot p/p 
d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició 
amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació 
ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instal·lació: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. 
Es tindran en compte les separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal·lacions. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements 
que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les 
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la 
canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. 
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Realització de proves de 
servei. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'escomesa tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra IFB005: Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment, 
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-
X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada 
superficialment i fixada al parament, formada per tub multicapa de polietilè 
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera 
d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 
95°C. Inclús p/p d'elements de muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials, i altre material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de 
Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves 
de servei. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra IFC010: Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1/2" DN 15 mm, 
col·locat en fornícula, amb clau de tall general de comporta. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, 
connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general 
de comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de 
retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro 
colat dúctil per registre i demés material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i 
provada. Sense incloure el preu del comptador. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
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- Normes de la companyia subministradora. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte, que el recinte es troba 
acabat, amb els seus elements auxiliars, i que les seves dimensions són correctes. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà estanc. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es tancarà la sortida de la conducció fins la col·locació del comptador divisori per part 
de la companyia subministradora. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
 
2.2.5.- Aïllaments e impermeabilitzacions 
  
Unitat d'obra NID050: Lamina de cautxú de EPDM, realitzada mitjançant el sistema 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", format per làmina impermeabilitzant i , Schlüter-KERDI DS 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", amb ambdues cares revestides de geotèxtil no teixit, grossor de 1,2 
mm expansible fins a un 300%. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Impermeabilització de jardinera, realitzada mitjançant el sistema "SCHLÜTER-
SYSTEMS", format per làmina impermeabilitzant i difusora de vapor d'aigua de 
polietilè, Schlüter-KERDI DS "SCHLÜTER-SYSTEMS", amb ambdues cares 
revestides de geotèxtil no teixit, de 0,5 mm d'espessor, fixada al suport amb adhesiu de 
ciment normal, C1, estès amb plana dentada, preparada per rebre el revestiment (no 
inclòs en aquest preu). Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície suport, adhesiu 
bicomponent Schlüter-KERDI-COLL, banda de reforç Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 
i massilla adhesiva elàstica monocomponent Schlüter-KERDI-FIX. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de 
restes d'obra. 
AMBIENTALS 
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, 
plogui, existeixi risc de gelada, el sol incideixi directament sobre la superfície o el suport estigui 
calent. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de la làmina impermeabilitzant. Resolució 
dels punts singulars. Segellat de juntes. Segellat de lliuraments. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La impermeabilització serà estanca a l'aigua i continua, i tindrà una adequada adherència al 
suport. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
2.2.6.- Urbanització interior de la parcel·la 
 Unitat d'obra UAC010: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC llis, sèrie SN-
4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub 
de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre 
exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de 
sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per 
sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, adhesiu per a 
muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. 
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones. M.O.P.U.. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres 
elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, està net de residus, 
terres soltes o disgregades i vegetació. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la 
rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació 
començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació 
de l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La xarxa romandrà tancada fins la seva posta en servei. Quedarà lliure d'obturacions, 
garantitzant una ràpida evacuació de las aigües. 
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, 
incloent els trams ocupats per peces especials. 
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Unitat d'obra UII010: Balisa amb distribució de llum radialment simètrica, de 400x400x455 
mm, per a 1 làmpada de halogenurs metàl·lics HIT-CE de 35 W. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de balisa amb distribució de llum radialment simètrica, de 
400x400x455 mm, per a 1 làmpada de halogenurs metàl·lics HIT-CE de 35 W, amb cos 
d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable, vidre de seguretat, portalàmpades G 12, 
classe de protecció I, grau de protecció IP 65, aïllament classe F, amb placa d'ancoratge 
i perns. Inclús làmpades, accessoris, equip de encesa i connexionat. Totalment 
instal·lada. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de la balisa. Col·locació d'accessoris. 
Connexionat. Neteja de l'element. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. Tendrá una adecuada fixació al suport. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UJA050: Aportació de terra vegetal, suministrada a granel i estesa amb mitjans 
mecànics, mitjançant retroexcavadora. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aportació de terra vegetal garbellada, suministrada a granel i estesa amb mitjans 
mecànics, mitjançant retroexcavadora, en capes de gruix uniforme i sense produir danys 
a les plantes existents. Inclús p/p de perfilat del terreny, senyalització i protecció. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el condicionament previ del terreny ha estat realitzat i, si la superfície final és 
drenant, que té els pendents adequats per a l'evacuació d'aigües. 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui o neu. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Aplec de la terra vegetal. Estès de la terra vegetal. Senyalització i protecció del terreny. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre la terra vegetal aportada. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra UJA060: Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid 
d'alliberament ràpid, estès amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb 
adobadora, amb un rendiment de 0,05 kg/m². 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid d'alliberament ràpid, estès 
amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb adobadora, amb un 
rendiment de 0,05 kg/m², procurant un repartiment uniforme. Inclús p/p de preparació 
del terreny mitjançant un lleuger reg d'aquest, senyalització i protecció del terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el condicionament previ del terreny ha estat realitzat. 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Humectació prèvia del terreny. Abonat del terreny. Senyalització i protecció del terreny 
abonat. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre el terreny abonat. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UJM010: Massís de Lliri groc (Iris spp.) de 0,4-0,6 m d'alçada, a raó de 4 
plantes/m². 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de clot i plantació de massís de Lliri (Iris spp.) de 0,4-0,6 m 
d'alçada, a raó de 4 plantes/m², subministrades en contenidor. Inclús p/p de preparació 
del terreny, aportació de terres i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el subsòl permet un drenatge suficient, i que el tipus de sòl existent és 
compatible amb les exigències de les espècies a sembrar. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Conreu i preparació del terreny amb motocultor. Abonat del terreny. Plantació. Grava de humus. 
Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra UJM010b: Llentiscle (Pistacia lentiscus) de 0,1-0,2 m d'alçada, a raó de 2 
plantes/m². 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de clot i plantació de massís de Vinca (Vinca minor) de 0,1-
0,2 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m², subministrades en contenidor. Inclús p/p de 
preparació del terreny, aportació de terres i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el subsòl permet un drenatge suficient, i que el tipus de sòl existent és 
compatible amb les exigències de les espècies a sembrar. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Conreu i preparació del terreny amb motocultor. Abonat del terreny. Plantació. Grava de humus. 
Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UJM010c: Baladre (Nerium oleander) de 0,5 m d'alçada, a raó de 2 plantes/m². 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de clot i plantació de massís de Nepta (Nepeta mussinii) de 
0,2 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m², subministrades en contenidor. Inclús p/p de 
preparació del terreny, aportació de terres i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el subsòl permet un drenatge suficient, i que el tipus de sòl existent és 
compatible amb les exigències de les espècies a sembrar. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Conreu i preparació del terreny amb motocultor. Abonat del terreny. Plantació. Grava de humus. 
Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UJM010d: Massís de Ruscus aculeatus de 0,2 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m². 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de clot i plantació de massís de Cerastium tomentosum de 0,2 m d'alçada, a 
raó de 4 plantes/m², subministrades en contenidor. Inclús p/p de preparació del terreny, aportació de 
terres i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el subsòl permet un drenatge suficient, i que el tipus de sòl existent és 
compatible amb les exigències de les espècies a sembrar. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Conreu i preparació del terreny amb motocultor. Abonat del terreny. Plantació. Grava de humus. 
Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UJM010e: Estepa (Cistus albidus) de 0,8-1,0 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m². 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de clot i plantació de massís de Margarida (Chrysanthenum 
maximum) de 0,8-1,0 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m², subministrades en contenidor. 
Inclús p/p de preparació del terreny, aportació de terres i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el subsòl permet un drenatge suficient, i que el tipus de sòl existent és 
compatible amb les exigències de les espècies a sembrar. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Conreu i preparació del terreny amb motocultor. Abonat del terreny. Plantació. Grava de humus. 
Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UJM010f: Roldor (Coriaria myrtifolia) de 0,4-0,6 m d'alçada, a raó de 4 
plantes/m². 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de clot i plantació de massís d'Aquilègia (Aquilegia hibrida) 
de 0,4-0,6 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m², subministrades en contenidor. Inclús p/p de 
preparació del terreny, aportació de terres i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el subsòl permet un drenatge suficient, i que el tipus de sòl existent és 
compatible amb les exigències de les espècies a sembrar. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Conreu i preparació del terreny amb motocultor. Abonat del terreny. Plantació. Grava de humus. 
Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UJM010g: Jonc boval (Scirpus holoschoenus) de 0,8-1,0 m d'alçada, a raó de 4 
plantes/m². 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de clot i plantació de massís de Margarida (Chrysanthenum 
maximum) de 0,8-1,0 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m², subministrades en contenidor. 
Inclús p/p de preparació del terreny, aportació de terres i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el subsòl permet un drenatge suficient, i que el tipus de sòl existent és 
compatible amb les exigències de les espècies a sembrar. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Conreu i preparació del terreny amb motocultor. Abonat del terreny. Plantació. Grava de humus. 
Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UJM010h: Coscoll (Quercus coccifera) de 0,4-0,6 m d'alçada, a raó de 4 
plantes/m². 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de clot i plantació de massís d'Aquilègia (Aquilegia hibrida) 
de 0,4-0,6 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m², subministrades en contenidor. Inclús p/p de 
preparació del terreny, aportació de terres i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el subsòl permet un drenatge suficient, i que el tipus de sòl existent és 
compatible amb les exigències de les espècies a sembrar. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Conreu i preparació del terreny amb motocultor. Abonat del terreny. Plantació. Grava de humus. 
Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UJM020:  Arbustos  de 1,0-1,25 m d'alçada a raó de 1 arbustos/m². 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de rocall mixt de pedra calcària de barraca sense treballar, amb arbustos 
d'Arboç (Arbutus unedo) de 1,0-1,25 m d'alçada a raó de 1 arbustos/m², subministrats en 
contenidor. Inclús coníferes nans a raó de 0,6 ud/m² i p/p de preparació del terreny, 
aportació de terres i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el subsòl permet un drenatge suficient, i que el tipus de sòl existent és 
compatible amb les exigències de les espècies a sembrar. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació del terreny. Remodelatge, cava i abonat del terreny. Col·locació de pedres. 
Distribució i plantació dels arbusts. Cobriment amb humus. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UJM020b:  Arbust Margalló (Chamaerops humilis) de 0,6-1,5 m d'alçada a raó de 
1 arbustos/m². 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de rocall mixt de pedra calcària de barraca sense treballar, amb arbustos 
d'Abèlia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m d'alçada a raó de 1 arbustos/m², 
subministrats en contenidor. Inclús coníferes nans a raó de 0,6 ud/m² i p/p de preparació 
del terreny, aportació de terres i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el subsòl permet un drenatge suficient, i que el tipus de sòl existent és 
compatible amb les exigències de les espècies a sembrar. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació del terreny. Remodelatge, cava i abonat del terreny. Col·locació de pedres. 
Distribució i plantació dels arbusts. Cobriment amb humus. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra UJP010: Lledoner (Celtis australis), subministrat en contenidor. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació 
de Lledoner (Celtis australis), subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra 
vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, 
col·locació d'aspre i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a 
sembrar. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació 
de tutor. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UJP010b: Salze (Salix alba), subministrat en contenidor. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació 
de Salze (Salix babylonica), subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra 
vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, 
col·locació d'aspre i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a 
sembrar. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació 
de tutor. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
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Unitat d'obra UJP010c: Teix (Taxus baccata), subministrat en contenidor. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació 
d'Eucaliptus (Eucalyptus globulus), subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació 
de terra vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació 
d'escossell, col·locació d'aspre i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a 
sembrar. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació 
de tutor. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UJP010d: Roure pènol (Quercus robur), subministrat en contenidor. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació 
de Xicaranda (Jacaranda mimosifolia), subministrat en contenidor. Inclús p/p 
d'aportació de terra vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, 
formació d'escossell, col·locació d'aspre i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a 
sembrar. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació 
de tutor. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
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Unitat d'obra UJP010e: Salze (Salix atrocinerea), subministrat en contenidor. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació 
de Salze (Salix babylonica), subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra 
vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, 
col·locació d'aspre i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a 
sembrar. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació 
de tutor. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UJP010f: Om  (Ulmus minor), subministrat en contenidor. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació 
d'Om de Sibèria (Ulmus pumila), subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de 
terra vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació 
d'escossell, col·locació d'aspre i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a 
sembrar. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació 
de tutor. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
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Unitat d'obra UJP010g: Roure reboll (Quercus pyrenaica), subministrat en contenidor. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació 
de Freixe (Fraxinus angustifolia), subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de 
terra vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació 
d'escossell, col·locació d'aspre i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a 
sembrar. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació 
de tutor. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UJP010h: Pinsapo (Abies pinsapo), subministrat en contenidor. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació 
de Plàtan d'ombra (Platanus x hispanica), subministrat en contenidor. Inclús p/p 
d'aportació de terra vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, 
formació d'escossell, col·locació d'aspre i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a 
sembrar. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació 
de tutor. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
 
 
Plec de Condicions Tècniques Pàgina 70 de 95 
Unitat d'obra UJP010i: Alber (Populus alba), subministrat en contenidor. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació 
d'Arbre de l'amor (Cercis siliquastrum), subministrat en contenidor. Inclús p/p 
d'aportació de terra vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, 
formació d'escossell, col·locació d'aspre i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a 
sembrar. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació 
de tutor. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte.  
Unitat d'obra UJP010j: Xop (Populus nigra), subministrat en contenidor. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació 
d'Arbre de l'amor (Cercis siliquastrum), subministrat en contenidor. Inclús p/p 
d'aportació de terra vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, 
formació d'escossell, col·locació d'aspre i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a 
sembrar. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació 
de tutor. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UJP010k: Carrasca (Quercus ilex), subministrat en contenidor. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació 
de Quercus ilex, subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra vegetal 
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seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, col·locació 
d'aspre i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a 
sembrar. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació 
de tutor. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UJP010l: Surera (Quercus suber), subministrat en contenidor. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació 
de Surera (Quercus suber), subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra 
vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, 
col·locació d'aspre i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a 
sembrar. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació 
de tutor. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte.  
Unitat d'obra UJP010m: Roure valencià (Quercus faginea), subministrat en contenidor. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació 
de Brachychiton acerifolium, subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra 
vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, 
col·locació d'aspre i primer reg. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a 
sembrar. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació 
de tutor. Primer rec. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra URA010: Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, 
formada per tub de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de 
gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de connexió d'escomesa soterrada a la xarxa de reg de 2 
m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua de reg de l'empresa 
subministradora amb la xarxa d'abastiment i distribució interior, formada per tub de 
polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix, 
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm d'espessor, al fons de la rasa prèviament 
excavada, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó 
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada; collaret de presa 
en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la 
presa i la xarxa; clau de tall de 1/2" de diàmetre amb comandament de quadre 
col·locada mitjançant unió roscada, situada fora dels límits de la propietat, allotjada en 
pericó prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locada sobre solera de formigó 
en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús p/p d'accessoris, i connexió a la 
xarxa. Sense incloure el trencament i restauració del ferm existent, l'excavació ni el 
posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i provada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. 
Es comprovaran les separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal·lacions. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions 
o elements que puguin tenir interferències. Eliminació de les terres soltes del fons 
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de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall sobre l'escomesa. 
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió 
de servei amb la xarxa general del municipi. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La xarxa romandrà tancada fins a la seva posta en servei, no presentarà problemes 
en la circulació i tindrà una evacuació ràpida. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra URC010: Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" DN 15 mm, col·locat en 
fornícula, amb dos claus de tall de comporta. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, 
connectado al ramal d'escomesa i al ramal d'abastiment i distribució, formada per dos 
claus de tall de comporta de llautó fos; aixeta de purga i vàlvula de retenció. Inclús marc 
i tapa de ferro colat dúctil per registre i demés material auxiliar. Totalment muntada, 
connexionada i provada. Sense incloure el preu del comptador. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte, que el recinte 
es troba acabat, amb els seus elements auxiliars, i que les seves dimensions són 
correctes. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà estanc. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra URD010: Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de 
polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de 
gruix, PN=10 atm, enterrada. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, 
formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 20 mm de 
diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada, col·locada sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual 
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amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense 
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris 
de connexió. Totalment muntada, connexionada i provada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de 
Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat 
de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert 
envoltant. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La canonada tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra URD010b: Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub 
de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,4 mm 
de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, 
formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 32 mm de 
diàmetre exterior i 4,4 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada, col·locada sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual 
amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense 
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris 
de connexió. Totalment muntada, connexionada i provada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de 
Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat 
de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert 
envoltant. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La canonada tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra URD010c: Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub 
de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 40 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm 
de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, 
formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 40 mm de 
diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada, col·locada sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual 
amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense 
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris 
de connexió. Totalment muntada, connexionada i provada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de 
Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat 
de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert 
envoltant. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La canonada tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra URD010d: Canonada de forniment i distribució d'aigua de desaigue formada per 
tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 50 mm de diàmetre exterior i 6,9 
mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, 
formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 50 mm de 
diàmetre exterior i 6,9 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada, col·locada sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual 
amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense 
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris 
de connexió. Totalment muntada, conexionada i provada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de 
Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat 
de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert 
envoltant. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La canonada tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra URD020: Canonada de reg per degoteig formada per tub de polietilè, color 
negre, de 16 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de canonada de reg per degoteig, formada per tub de 
polietilè, color negre, de 16 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats 
cada 30 cm. Inclús p/p d'accessoris de connexió. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de 
Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La canonada tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.  
Unitat d'obra URE010: Boca de reg tipus jardí, de llautó, connexió de 1/2" de diàmetre, amb 
presa roscada per a acoblament a ràcord de mànega de 3/4" de diàmetre. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de boca de reg tipus jardí, de llautó, connexió de 1/2" de 
diàmetre, amb presa roscada per a acoblament a ràcord de mànega de 3/4" de diàmetre, 
enterrada. Inclús accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i distribució. 
Totalment muntada, connexionada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Instal·lació en el terreny i connexió hidràulica a la canonada de proveïment i 
distribució. Reblert de la rasa. Neteja hidràulica de la unitat. Realització de proves 
de servei. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà una adequada connexió a la xarxa. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
Unitat d'obra URM010: Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, 
connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, amb 
possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic proveït 
de tapa. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, 
connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, amb 
possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic proveït de tapa. 
Fins i tot accessoris de connexió a la tubería d'abastiment i distribució, excavació i replé 
posterior. Totalment muntada i connexionada. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals. Col·locació de l'arqueta 
prefabricada. Allotjament de l'electrovàlvula. Realització de connexions 
hidràuliques de l'electrovàlvula a la canonada d'abastament i distribució. 
Connexió elèctrica amb el cable d'alimentació. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La connexió a les xarxes serà correcta. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
Unitat d'obra UPD010: Equip complert de depuració per toll d'aigua de 8x4x1,5 m (volum 48 
m³). 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació d'equip complert de depuració per piscina de 8x4x1,5 m 
(volum 48 m³), constituït per: EQUIP DE FILTRACIÓ construït en polièster reforçat 
amb fibra de vidre, col·lector de plàstic, vàlvules de papallona per filtrat i rentat, 
prefiltres de cabell, cistells coladors, bombes centrífugues, motors elèctrics, 
manòmetres; CIRCUIT TANCAT DE CANONADES DE PVC al voltant de la piscina i 
enllaç del filtre amb el grup motobomba i ACCESSORIS constituïts per: 1 bunera de 
fons antiremolins de polièster, 3 becs d'impulsió de ABS i 2 skimmers de ABS. 
Totalment instal·lat i en funcionament. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació i fixació de l'equip. Instal·lació de conduccions. Col·locació i fixació 
d'accessoris i peces especials. Comprovació del correcte funcionament de la 
instal·lació. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions. La 
connexió a les xarxes serà correcta. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UPG010: Formigó projectat gunitat de 15 cm de gruix i adormiment ràpid, amb 
doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, per la formació de 
solera i murs del vas monolític en piscines. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de vas de piscina mitjançant projecció de capa de formigó gunitat de 15 cm de 
gruix i adormiment ràpid, (HA-30/F/12/IV) amb ciment i àrids especials, amb armadura 
formada per doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080, sense juntes de dilatació, per la formació de solera i murs del vas monolític en 
piscines. Inclús p/p d'obra civil composta d'encofrat perdut de fàbrica de maó ceràmic 
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buit de 24x11,5x7 cm, acabament de cantonades interiors, verticals i horitzontals, en 
mitja canya, connectors, separadores, armadures, cèrcols de rematada, formació de 
escales, reblert amb àrids de l'extradós del mur i formació d'una base de 15 cm de gruix 
de separació entre el terreny i el formigó de la solera. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Execució: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el plànol de suport del 
mur, que presentarà una superfície horitzontal i neta. 
AMBIENTALS 
No començaran els treballs de gunitado quan la temperatura sigui inferior a 0°C, o 
quan la força del vent o de la pluja impedeixi una execució correcta, suspenent-se 
en el moment que es presenti alguna d'aquestes condicions adverses. 
DEL CONTRACTISTA 
Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota 
el control d'empreses especialitzades. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Formació de la base. Execució de l'encofrat perdut. Neteja i preparació de la 
superfície suport de l'abocat. Col·locació de la malla electrosoldada. Comprovació 
de la uniformitat de la pressió de l'aire i de la velocitat. Regulació del contingut 
d'aigua. Projecció del material, mantenint el bec a la distància adequada. Formació 
de les diferents capes. Detecció de les possibles bosses de sorra o aire, que es 
repararan. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UXE010: Estabilització mecànica d'esplanada, amb material adequat de 25 a 35 
cm de gruix, i compactació del material fins arribar a una densitat seca no inferior al 100% de 
la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Estabilització d'esplanada, mitjançant l'estesa en tongades de material adequat, i 
posterior compactació amb equip mecànic, fins a arribar a un gruix de 25 a 35 cm i una 
densitat seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Inclús aportació de 
material adequat, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació 
d'aquest. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el 
moviment de terres a realitzar en obra. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que en la superfície d'assentament no existeixen defectes o 
irregularitats superiors a les tolerables. 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la 
base del terraplenament. Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i 
estès per tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. 
Compactació per capes. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de pendents. 
Càrrega a camió. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment 
executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UXO010: Paviment gibrell per als vianants, de 10 cm de gruix, realitzat amb 
sorra granítica, estesa i rasantajada amb motoanivelladora. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de paviment gibrell per vianants, de 10 cm de gruix, realitzat amb sorra 
granítica, estesa i rasantajada amb motoanivelladora, sobre base ferm existent, no 
inclosa en aquest preu. Inclús p/p de rassants previs, estesa, reforçat de cantells, 
humectació, piconat i neteja. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha estabilitzat i compactat el sòl natural sobre el què 
s'actuarà. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega i transport a peu de tall del material de reblert i regat del mateix. Estesa 
del material de reblert en capes de gruix uniforme. Perfilat de cantells. Rec de la 
capa. Piconat mitjançant corró vibrador. Anivellació. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà un correcte drenatge i presentarà una superfície plana i anivellada, amb les 
rasants previstes. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el replenat enfront del pas de vehicles per a evitar rodadures. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UXS031b: Paviment de Cautxú reciclat per a la zona de jocs infantils, realitzat 
amb rajola elàstica de seguretat i protecció davant de caigudes, de cautxú, amb vora 
bisellada, color negre, de 1000x250x20 mm, col·locat enganxat a la base amb adhesiu 
especial de poliuretà bicomponent. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de perímetre per a paviment de seguretat, realitzat amb 
rajola elàstica de seguretat i protecció davant de caigudes, amb vora bisellada, color 
negre, de 1000x250x20 mm, composta de resines de poliuretà, cautxú reciclat triturat i 
pigments. Inclús p/p d'adhesiu especial de poliuretà bicomponent, per enganxar les 
rajoles a la superfície base de formigó, asfalt o base granular compactada (no inclosa en 
aquest preu). Totalment instal·lat. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície base sobre la què es col·locarà és resistent i 
plana. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de les rajoles. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà un correcte drenatge i presentarà una superfície plana i anivellada, amb les 
rasants previstes. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UXM010: Travessa ecològica de fusta massissa per a exterior, instal·lada 
mitjançant el sistema de fixació , formada per taules de fusta massissa, de cumarú, de 
Dimensions: 250x22x12 cm, sense tractar, 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació mitjançant el sistema de fixació oculta, amb tirafons, de 
tarima massissa per a exterior, formada per taules de fusta massissa, de cumarú, de 
28x145x800/2800 mm, sense tractar, per escatat i greixatge en obra; resistència al 
lliscament classe 3, segons CTE DB SU, fixades sobre llates d'empostissar de fusta de 
pi Suècia, de 65x38 mm, tractats en autoclau, amb classificació d'ús classe 4, segons 
UNE-EN 335-1, separades entre elles 50 cm, mitjançant cargols galvanitzats de 8x80 
mm; les llates d'empostissar es fixen amb tacs metàl·lics expansius i tirafons, sobre 
solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm d'espessor, abocada des de 
camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat 
executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de fixació dels posts a 
les llates d'empostissar mitjançant tirafons llautonats de cap hexagonal per a clau Allen 
(com a mínim 2 sobre l'ample del post), previ forat i aixamfranat de la fusta, tacs 
expansius metàl·lics i tirafons per a fixació de les llates d'empostissar a la solera de 
formigó, peces especials i acabat de la fusta mitjançant escatat i greixatge en obra. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB SUA Seguritat de utilització i accessibilitat. 
- NTE-RSR. Revestiments de solos: Peces rígides. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat 
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 
5% més de peces. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà, abans d'iniciar la instal·lació, que estan previstes els pendents i 
desguassos necessaris per evacuar l'aigua d'aportació. 
Es comprovarà que la superfície suport és consistent i regular, amb planimetria 
uniforme per facilitar al màxim l'evacuació d'aigua. 
Es comprovarà que el suport està net i sec. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Execució de la base de formigó. Replanteig, anivellació i fixació de les llates 
d'empostissar. Col·locació dels posts de la primera filada, fixats amb un punt de 
massilla elastomèrica de poliuretà. Fixació dels posts de la primera filada sobre 
les llates d'empostissar. Col·locació i fixació de les successives filades. Escatat i 
oliat de la tarima acabada. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà una perfecta adherència al suport, bon aspecte i absència de celles. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de la humitat. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UMB010: Banc amb respatller rústic, de fusta tractada amb autoclau, de 180 cm 
de longitud, amb suports de secció rectangular, fixat a una superfície suport (no inclosa en 
aquest preu). 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de banc amb respatller, de xapa perforada d'acer 
galvanitzat, de 180 cm de longitud, amb suports de secció rectangular, pintat, fixat amb 
tacs i cargols d'acer a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Totalment 
muntat. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació serà adequada. Tendrà bon aspecte. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UME010: Paperera de fusta, amb suport vertical i tapa, de tipus basculant amb 
clau, boca circular, de 60 litres de capacitat, fixat a una superfície suport (no inclosa en 
aquest preu). 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de 
tipus basculant amb clau, boca circular, de 40 litres de capacitat, de xapa de 1 mm 
d'espessor pintada amb pintura de polièster color gris Oxidón, dimensions totals 
1560x430x330, amb tacs i cargols d'acer a una superfície suport (no inclosa en aquest 
preu). Totalment muntada. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació serà adequada. Tendrà bon aspecte. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UMF010: Font de ferro colat de 1,25 m d'alçària, secció circular de 20 cm de 
diàmetre, amb una aixeta de llautó i desaigua en cubeta, fixada a una superfície suport (no 
inclosa en aquest preu). 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de font de ferro colat de 1,25 m d'alçària, secció circular 
de 20 cm de diàmetre, amb una aixeta de llautó i desaigua en cubeta, fixada amb tacs i 
cargols d'acer a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Totalment muntada. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació serà adequada. Tendrà bon aspecte. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UMQ045: Tanca de fusta rustica, amb peu de muntant fixe, sèrie Elipso, model 
B-ELP-C2 "NATURAL FABER" de 778 mm d'alçària, amb acabat en color fusta desgastada. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de barrera d'acer laminat en calent, amb peu de muntant 
fixe, sèrie Elipso, model B-ELP-C2 "NATURAL FABER" de 778 mm d'alçària, format 
per muntants de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, color negre forja, massissats amb 
poliuretà i acabat superior d'alumini, i dues barres horitzontals, superior i intermèdia, 
realitzades amb tub de 50 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix de color blanc. Protecció 
del conjunt mitjançant galvanitzat en calent de gran resistència antioxidant; tractament 
de desengreix i fosfatat; lacat al forn amb polièster ferrotexturat. Màxima adherència del 
revestiment exterior. Inclús p/p de solera de formigó HM-20/P/20/I per ancoratge de 
muntants i neteja. Totalment muntada a l'obra. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Execució de la base de formigó. Col·locació i 
fixació de les peces. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació serà adequada. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra UMG010: Conjunt de jocs infantils: Formiga, balancí de moll, tren infantil i 
engronçadora. Creat per a per a 105 m² d'àrea d'ocupació; equip oscil·lant, model Spinner 
ELE400024; balancí, model Gallo Bromista M101P; tren, model adeparques M326P. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de conjunt de jocs infantils, solució clàssica 
"KOMPAN", per a 81 m² d'àrea d'ocupació, compost per gronxador, sèrie Moments, 
model Basic900P, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 31,5 m² i 1,2 m 
d'alçada lliure de caiguda, per encastar en el terreny; casa amb taules i bancs, sèrie 
Moments, model Casita Roja M7000P, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat 
de 17,4 m² i 0,6 m d'alçada lliure de caiguda, per encastar en el terreny; equip oscil·lant, 
sèrie Moments, model Spinner ELE400024, per a nens de 4 a 15 anys, amb zona de 
seguretat de 9,8 m² i 0,6 m d'alçada lliure de caiguda, per encastar en el terreny amb dau 
de formigó; balancí, sèrie Moments, model Gallo Bromista M101P, per a nens de 2 a 6 
anys, amb zona de seguretat de 7,4 m² i 0,47 m d'alçada lliure de caiguda, per encastar 
en el terreny; tobogan, sèrie Moments, model Cueva de Aladino M326P, per a nens de 2 
a 6 anys, amb zona de seguretat de 14,9 m² i 1 m d'alçada lliure de caiguda, per encastar 
en el terreny. Inclús elements de fixació. Totalment muntat. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de 
Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Neteja i preparació de la superfície suport. Muntatge, col·locació i aplomat 
del conjunt de jocs infantils. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UHP010: Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de comptador 
d'aigua, de 760x250x1200 mm de dimensions exteriors. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de 
comptador d'aigua, de 760x250x1200 mm de dimensions exteriors, formada per ciment, 
àrid, fibres d'acer i polipropilè. Inclús muntatge mitjançant grua i estintolaments 
necessaris. Totalment muntada. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte, i que la 
superfície de recolzament està neta i anivellada. 
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AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent 
excessiu. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Hissat i presentació de la 
fornícula mitjançant grua. Col·locació, aplomat i anivellació. Rejuntat i neteja. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els registres seran accessibles desde zones comunitaries. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UFF010: Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, 
compost de capa de 25 cm d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja bituminosa 
en calent: capa base de 12 cm de S25; capa intermèdia de 5 cm de S25; capa de 
trànsit de 3 cm de M10. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost per: capa 
de 25 cm d'espessor de terra-ciment formada per la barreja en central de material 
granular per a la fabricació de SC40, adequat per a tràfic T0 amb ciment CEM II / A-V 
32,5 N, en orri; reg de guarit mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, 
a força de betum asfàltic; barreja bituminosa en calent: reg d'adherència mitjançant 
l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic; capa base de 
12 cm d'espessor formada per material granular per a la fabricació de mescla bituminosa 
en calent S25, coeficient de Los Ángeles <=25, adequat per a tràfic T0 amb filler 
calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B40/50; reg d'adherència 
mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic; 
capa intermèdia de 5 cm d'espessor formada per material granular per a la fabricació de 
mescla bituminosa en calent S25, coeficient de Los Ángeles <=25, adequat per a tràfic 
T0 amb filler calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B40/50; reg 
d'adherència mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum 
asfàltic; capa de trànsit de 3 cm d'espessor formada per material granular per a la 
fabricació de mescla bituminosa en calent M10, coeficient de Los Ángeles <=15, 
adequat per a tràfic T00 amb filler calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum 
asfàltic modificat amb polímers BM-3c. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural 
sobre el què s'actuarà i s'ha procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com 
línies elèctriques i canonades de proveïment d'aigua i de clavegueram. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball de la barreja amb ciment. 
Preparació de la superfície existent per a la barreja amb ciment. Fabricació de la 
barreja amb ciment. Transport de la barreja amb ciment. Abocament i extensió de 
la barreja amb ciment. Prefissuració de la capa de barreja amb ciment. 
Compactació i terminació de la capa de barreja amb ciment. Execució de juntes de 
treball en la capa de barreja amb ciment. Curat de la capa de barreja amb ciment. 
Tram de prova per a la capa de barreja amb ciment. Preparació de la superfície per 
al reg d'adherència. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Estudi de la barreja i 
obtenció de la fórmula de treball de la barreja bituminosa. Preparació de la 
superfície existent per a la capa de barreja bituminosa. Aprovisionament d'àrids 
per a la fabricació de la barreja bituminosa. Fabricació de la barreja bituminosa. 
Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. 
Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i 
longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Tram de prova per a la capa de 
barreja bituminosa. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà resistència. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
 
2.2.7.- Gestió de residus 
  
Unitat d'obra GCA010: Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, 
separant-los en fraccions (formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o 
cartons i residus perillosos), dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les 
següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i 
residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals, per a la 
seva càrrega en el contenidor o camió corresponent. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Classificació: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que 
componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
Plec de Condicions Tècniques Pàgina 88 de 95 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
  Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de 
treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Quedaran classificats en contenidors diferents els residus inerts no perillosos, i en 
bidons o contenidors especials els residus perillosos. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment classificat segons 
especificacions de Projecte. 
Unitat d'obra GRA010: Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de 
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de l'abocament. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulació de la producció y gestió de los residus de construcció y 
demolició. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball 
i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de 
qualsevol tipus de residus. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra GRB010: Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts 
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
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situat a 10 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en 
obra, anada, descàrrega i tornada. També cost de l'abocament. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulació de la producció y gestió de los residus de construcció y 
demolició. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que 
componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que està perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball 
i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de 
qualsevol tipus de residus. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 
 
2.2.8.- Control de qualitat i assaigs 
  
Unitat d'obra XTR010: Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u 
natural. Assaigs a laboratori: anàlisis granulomètric; límits d'Atterberg; equivalent de sorra; 
coeficient de Los Ángeles; Proctor Modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat; placa de 
càrrega. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u natural. Assaigs a 
laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra agafada en obra: 
anàlisis granulomètric UNE-EN 933-1; límits d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 
103104; equivalent de sorra UNE-EN 933-8; coeficient de Los Ángeles segons UNE-
EN 1097-2; Proctor Modificat segons UNE 103501. Assaigs "in situ": densitat i humitat 
segons ASTM D6938; placa de càrrega segons UNE 103808. Fins i tot desplaçament a 
obra i redacció d'informe tècnic amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts 
per a la selecció i control del material de reblert. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Selecció i control: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Ciments. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assaigs a laboratori. Realització 
d'assaigs "in situ". Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats. 
 
2.2.9.- Seguretat i salut 
  
Unitat d'obra YCB030: Tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 
1,10x2,50 m, amortitzables en 20 usos, per a delimitació d'excavacions obertes. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per 
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, per a limitació de pas de 
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vianants, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús p/p de manteniment 
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. 
  
Unitat d'obra YCU010: Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amortitzable en 3 usos. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent 
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, 
amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. Inclús p/p de 
suport i accessoris de muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el 
període de temps que es requereixi i desmuntatge. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. 
Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada 
a contenidor. 
  
Unitat d'obra YCX010: Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al 
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o 
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
Unitat d'obra YIJ010: Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amortitzable en 
5 usos. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos 
oculars integrats en una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, 
amortitzable en 5 usos. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
Unitat d'obra YIM010: Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4 usos. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de 
serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, 
amortitzable en 4 usos. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
Unitat d'obra YIU005: Granota de protecció, amortitzable en 5 usos. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de granota de protecció, amortitzable en 5 usos. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
Unitat d'obra YIX010: Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment 
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i 
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
Unitat d'obra YMM010: Farmaciola d'urgència a caseta d'obra. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, proveït de 
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, 
apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces i guants d'un sol ús, instal·lat en el vestuari. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
Unitat d'obra YMX010: Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de 
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús reposició del material. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
Unitat d'obra YPA010: Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta 
prefabricada d'obra. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra, 
inclús connexió a la xarxa provisional d'obra, fins a una distància màxima de 8 m. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instal·lació: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes del fons excavat. Replanteig 
i traçat de la canonada en planta. Presentació en sec de la canonada i peces especials. 
Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada de polietilè de 25 
mm de diàmetre, d'alta densitat i 15 kg/cm² de pressió màxima amb collarí de presa de 
ferro colat. Muntatge de la instal·lació i connexió a la xarxa provisional d'obra. 
Reposició del paviment amb formigó en massa. Comprovació i posterior desmuntatge. 
  
Unitat d'obra YPC005: Lloguer mensual de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, 
color gris, sense connexions. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense 
connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, 
mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior. Inclús p/p de 
subministrament, muntatge, retirada, neteja i manteniment. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i comprovació. 
  
Unitat d'obra YPM010: Taquilla individual, perxa, banc per 5 persones, mirall, porta-rotlles, 
sabonera en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de taquilla individual (amortitzable en 3 usos), perxa, 
banc per 5 persones (amortitzable en 2 usos), mirall, porta-rotlles (amortitzable en 3 
usos), sabonera (amortitzable en 3 usos) en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o 
lavabos, inclús muntatge i instal·lació. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació i fixació dels elements. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
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Unitat d'obra YPX010: Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries 
per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment 
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús lloguer, 
construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, manteniment en condicions segures 
durant tot el període de temps que es requereixi i demolició o retirada. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
Unitat d'obra YSB010: Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 
cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 
(E.G.), amortitzable en 10 usos. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa reflectora per a senyalització, de 
xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i 
vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. Inclús p/p de 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
  
Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 
mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de 
PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, 
fixat amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el 
període de temps que es requereixi. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. 
  
Unitat d'obra YSM005: Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa 
per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra d'acer 
corrugat B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m, 
utilitzada com a senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària en 
funcionament. Amortitzables els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de terres 
en funcionament mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm 
d'amplària, galga 200, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, 
subjecta a suports de barra d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de 
longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m. Inclús p/p de muntatge, 
taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el període de 
temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable els suports en 3 usos i els taps 
protectors en 3 usos. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Clavat de les barres en el terreny. Col·locació de la cinta. Col·locació de taps protectors. 
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. 
  
Unitat d'obra YSX010: Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, 
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 
Treball. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al 
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, 
reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o 
retirada a contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 
D'acord amb l'article 7.4 del CTE, a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o 
bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de 
realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i 
al seu càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les 
exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost 
de les quals s'especifica detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del 
Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 
 
2.4.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les 
següents prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus de l'obra: 
El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la 
ubicació i condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials 
amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de 
la resta de residus. 
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en 
contenidors degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar 
la seva gestió. 
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i 
han de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al 
llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 
  Raó social. 
  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del 
contenidor. 
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Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en 
els envasos industrials o altres elements de contenció. 
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures 
pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors 
romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de 
restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de 
separació que es dedicaran a cada tipus de RCE. 
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els 
requisits i condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en 
origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el 
cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta 
operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho 
permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els 
transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a 
destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de 
restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de 
formigó prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 
17 01 01). 
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials 
plàstics, restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de 
procedir a la seva adequada segregació. 
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls 
degradats, seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps 
possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat 
excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació 
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1.QUADRE DE MESURAMENTS 
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1.1 Moviment de terres en edificació   
1.1.1 Esbrossar i neteja   
1.1.1.1 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, fins a una fondària mínima de 25 cm, 
amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a 
camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mq01pan010b 0,015 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 85 CV/1,2 
m³.     
  mo104 0,006 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            6.400,000 m²       
1.1.2 Terrabuits   
1.1.2.1 ADD010 m³ Desmunt en terra, fent servir els mitjans mecànics.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mq01pan010b 0,041 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 85 CV/1,2 
m³.     
  mo104 0,008 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            200,000 m³       
1.1.3 Terraplenats   
1.1.3.1 ADP010 m³ Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb 
material adequat, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de 
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt01art030b 1,000 m³ Material adequat d'aportació, per a formació de 
terraplenaments, segons l'art. 330.3.3.2 del PG-3.     
  
mq01pan010b 0,029 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 85 CV/1,2 
m³.     
  mq04cab010b 0,045 h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 220 CV.     
  mq01mot010a 0,015 h Motoanivelladora de 135 CV.     
  
mq02rov010b 0,044 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 
15 t, de 170,95 CV.     
  mq02cia020 0,020 h Camió amb cisterna d'aigua.     
  mo104 0,065 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            6.400,000 m³       
1.1.4 Excavacions de rases i pous   
1.1.4.1 ADE010 m³ Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb 
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mq01exn020b 0,324 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 100 
CV.     
  mo104 0,217 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            141,000 m³       
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1.1.5 Rebliments   
1.1.5.1 ADR010 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia 
excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant 
equip manual amb taula vibrant. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt01var010 1,100 m Cinta plastificada.     
  
mq04dua020b 0,099 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  
mq02rod010d 0,148 h Safata vibrant de 300 kg, amplada de treball 70 cm, 
reversible.     
  mq02cia020 0,010 h Camió amb cisterna d'aigua.     
  mq04cab010c 0,015 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 220 CV.     
  mo104 0,182 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            300,000 m³       
1.1.6 Transports   
1.1.6.1 ADT010 m³ Transport de terres dins de l'obra, amb càrrega mecànica sobre camió 
de 12 t.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mq04cab010c 0,020 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 220 CV.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            300,000 m³       
1.2 Xarxa de sanejament horitzontal   
1.2.1 Pericons   
1.2.1.1 ASA010 Ut Pericó de pas, prefabricada de PVC, registrable, amb un cos de Ø 250 
mm, tres entrades (dues de Ø 110 mm i una de Ø 160 mm) i una 
sortida de Ø 160 mm. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt10hmf010Mm 0,074 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.     
  
mt11avg010a 1,000 Ut Sistema modular d'elements de PVC, per a 
realització de pericó de pas, amb un cos de Ø 250 
mm, tres entrades (dues de Ø 110 mm i una de Ø 
160 mm) i una sortida de Ø 160 mm. 
    
  mo018 0,483 h Oficial 1ª construcció.     
  mo104 0,358 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            2,000 Ut       
1.2.2 Connexions de servei   
1.2.2.1 ASB020 Ut Connexió de la connexió de servei de les clavegeres a la xarxa 
general de sanejament del municipi.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt09mor010c 0,065 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, 
confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una 
proporció en volum 1/6. 
    
  
mt11var200 1,000 Ut Material per a execució de junta flexible en 
l'empalmament de la connexió de servei al pou de 
registre. 
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  mq05pdm110 0,972 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.     
  mq05mai030 1,945 h Martell pneumàtic.     
  mo018 2,899 h Oficial 1ª construcció.     
  mo103 4,349 h Peó especialitzat construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
1.2.3 Col·lectors   
1.2.3.1 ASC010 m Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema 
integral enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 
2 kN/m², de 160 mm de diàmetre, amb junta elàstica. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt01ara010 0,346 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.     
  
mt11tpb020c 1,050 m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense 
pressió, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², 
de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm 
d'espessor, segons UNE-EN 1401-1, inclús junts i 
lubricant. 
    
  
mt11tpb021c 1,000 Ut Repercussió, per m de canonada, d'accessoris, 
unions i peces especials per a tub de PVC llis, per 
sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-2, de 
160 mm de diàmetre exterior. 
    
  
mq04dua020b 0,028 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  
mq02rop020 0,210 h Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus 
piconadora de granota.     
  mq02cia020 0,003 h Camió amb cisterna d'aigua.     
  mo018 0,067 h Oficial 1ª construcció.     
  mo104 0,164 h Peó ordinari construcció.     
  mo006 0,117 h Oficial 1ª lampista.     
  mo098 0,058 h Ajudant lampista.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 m       
1.2.4 Drenatges   
1.2.4.1 ASD010 m Rasa drenant amb reblert amb grava filtrant sense classificar, en el 
fons de la qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, 
l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb 
ranurat al llarg d'un arc de 220°, de 110 mm de diàmetre. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt10hmf010Mm 0,055 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.     
  
mt11tdv015a 1,020 m Tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior 
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, 
amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del 
corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diàmetre, segons UNE-EN 
13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb 
junta elàstica de EPDM, inclús p/p de junts. 
    
  
mt11ade100a 0,003 kg Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs 
i accessoris en instal·lacions de sanejament i 
drenatge. 
    
  mt01ard030b 0,295 t Grava filtrant sense classificar.     
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  mo018 0,120 h Oficial 1ª construcció.     
  mo103 0,239 h Peó especialitzat construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            55,000 m       
1.2.5 Sistemes d'evacuació de terres   
1.2.5.1 ASI010 Ut Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de 
diàmetre, amb reixeta plana de PVC de 150x150 mm.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt11cal010a 1,000 Ut Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida 
vertical de 75 mm de diàmetre, amb reixeta plana de 
PVC de 150x150 mm. 
    
  mt11var020 1,000 Ut Material auxiliar per sanejament.     
  mo006 0,287 h Oficial 1ª lampista.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            4,000 Ut       
1.3 Anivellament   
1.3.1 Soleres   
1.3.1.1 ANS010 m² Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb 
formigó HM-10/B/20/I fabricat en central i abocada des de camió, 
estès i vibrat manual, per a base d'un paviment. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt10hmf010Km 0,105 m³ Formigó HM-10/B/20/I, fabricat en central.     
  
mt16pea020b 0,050 m² Plafó rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 
13163, mecanitzat lateral recte, de 20 mm 
d'espessor, resistència tèrmica 0,55 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de 
dilatació. 
    
  
mq04dua020b 0,019 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  mq06vib020 0,082 h Regla vibrant de 3 m.     
  mo018 0,056 h Oficial 1ª construcció.     
  mo072 0,056 h Ajudant construcció.     
  mo104 0,028 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            82,000 m²       
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2.1 Semiprofundes   
2.1.1 Pous de fonamentació   
2.1.1.1 CMP010 m³ Pou de fonamentació de formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-
15/B/40/I fabricat en central i abocada des de camió, (60% de volum) i 
boles de pedra entre 80 i 150 mm de diàmetre (40% de volum). 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt10hmf010Lv 0,660 m³ Formigó HM-15/B/40/I, fabricat en central.     
  mt01are040 0,400 m³ Boles de pedra de 80 a 150 mm de diàmetre.     
  mo040 0,264 h Oficial 1ª estructurista.     
  mo083 0,264 h Ajudant estructurista.     
  mo104 0,753 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            3,000 m³       
2.2 Regularització   
2.2.1 Formigó de neteja   
2.2.1.1 CRL010 m² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocada 
des de camió, de 10 cm d'espessor.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt10hmf011bb 0,105 m³ Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central.     
  mo040 0,057 h Oficial 1ª estructurista.     
  mo083 0,057 h Ajudant estructurista.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            35,000 m²       
2.2.1.2 UXO010 m² Paviment gibrell per als vianants, de 10 cm de gruix, realitzat amb 
sorra granítica, estesa i rasantajada amb motoanivelladora.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt01arp040b 0,120 m³ Sorra granític seleccionada de picament, color, de 0 
a 5 mm de diàmetre.     
  mq01mot010a 0,005 h Motoanivelladora de 135 CV.     
  mq02rot030a 0,005 h Compactadora tàndem autopropulsat, de 7,5 t.     
  mq02cia020 0,004 h Camió amb cisterna d'aigua.     
  mo039 0,002 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
  mo082 0,005 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            591,000 m²       
2.2.1.3 EMV010 m³ La tanca es de fusta de pi tractada amb autoclau, el estil es rústic 
acord amb la resta del jardí. El material sembla estar embellit, 
desgastat pel temps, tots el elements d´ unió seran d´acer inoxidable. 
Les dimensions: 2000x90 mm, llarg x alt. Amb un Ø de pals de 100 
mm i horitzontals de 80 mm. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
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mt07mee015d 1,000 m³ Fusta serrada de pi silvestre (Pinus Sylvestris L.) 
amb acabat raspallat, per a biga de 10x10 a 15x30 
cm de secció i fins a 6 m de longitud, per aplicacions 
estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 
56544, classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i 
UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics 
que es correspon amb la classe de penetració P2 (3 
mm en les cares laterals de l'albeca i 40 mm en 
sentit axial) segons UNE-EN 351-1, treballada en 
taller. 
    
  mo043 7,916 h Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta.     
  mo086 3,958 h Ajudant muntador d'estructura de fusta.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            4,000 m³       
2.2.1.4 UJA060 m² Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid 
d'alliberament ràpid, estès amb mitjans mecànics, mitjançant tractor 
agrícola equipat amb adobadora, amb un rendiment de 0,05 kg/m². 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt08aaa010a 0,005 m³ Aigua.     
  mt48tif030a 0,050 kg Abonament mineral sòlid, d'alliberament ràpid.     
  
mq09tra040 0,001 h Tractor agrícola, de 50 a 70 CV de potència, equipat 
amb adobadora.     
  mo081 0,001 h Ajudant jardiner.     
            500,000 m²       
2.2.1.5 UJA050 m³ Aportació de terra vegetal, suministrada a granel i estesa amb mitjans 
mecànics, mitjançant retroexcavadora.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt48tie030a 1,150 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.     
  
mq01exn020a 0,069 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 84 
CV.     
  mo106 0,066 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            15,000 m³       
2.2.1.6 UXM010 m² Seran travesses de pi classe CL4, amb màxim nivell de protecció 
contra el medi ambient, amb assecat previ per a evitar torsions, color 
marró, son tractades amb productes innocus per a la salut. 
Dimensions: 250x22x12 cm. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
            129,000 m²       
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3.1 Pedreria   
3.1.1 Murs   
3.1.1.1 ECM010 m³ Mur de maçoneria ordinària a una cara vista de pedra calcària, 
col·locada en sec.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt06maa010b 1,300 m³ Pedra calcària ordinària per a maçoneria, formada 
per pedres de maçoneria de diverses dimensions 
sense cap talla prèvia, arreglats solament amb 
martell. 
    
  mo020 3,413 h Oficial 1ª col·locador de pedra natural.     
  mo055 3,413 h Ajudant col·locador de pedra natural.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            4,000 m³       
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4.1 Fontaneria   
4.1.1 Connexions de servei   
4.1.1.1 IFA010 Ut Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable de 2 m 
de longitud, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de 
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall allotjada en 
pericó prefabricada de polipropilè. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt10hmf010Mp 0,111 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.     
  mt01ara010 0,224 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.     
  
mt37tpa012c 1,000 Ut Collaret de presa en càrrega de PP, per a tub de 
polietilè, de 32 mm de diàmetre exterior, segons 
UNE-EN ISO 15874-3. 
    
  
mt37tpa011c 2,000 m Connexió de servei de polietilè PE 100, de 32 mm 
de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, 
segons UNE-EN 12201-2, inclús p/p d'accessoris de 
connexió i peces especials. 
    
  mt11arp100a 1,000 Ut Pericó prefabricat de polipropilè, 30x30x30 cm.     
  
mt11arp050c 1,000 Ut Tapa de PVC, per a arquetes de fontaneria de 
30x30 cm.     
  
mt37sve030d 1,000 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1", 
amb comandament de regle quadrat.     
  mt10hmf010Mp 0,150 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.     
  mq05pdm010b 0,583 h Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal.     
  mq05mai030 0,583 h Martell pneumàtic.     
  mo018 0,097 h Oficial 1ª construcció.     
  mo051 1,139 h Oficial 2ª construcció.     
  mo104 0,667 h Peó ordinari construcció.     
  mo006 3,812 h Oficial 1ª lampista.     
  mo098 1,913 h Ajudant lampista.     
  % 4,000 % Mitjans auxiliars     
            2,000 Ut       
4.1.2 Tubs d'alimentació   
4.1.2.1 IFB005 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada 
superficialment, formada per tub multicapa de polietilè 
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), amb 
barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt37tco400agd 1,000 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra 
de les canonades multicapa de polietilè 
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-
X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 mm de 
diàmetre exterior. 
    
  
mt37tco010agdg 1,000 m Tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè 
reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera 
d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, 
temperatura màxima de funcionament 95°C, segons 
UNE-EN ISO 21003-1, amb el preu incrementat el 
30% en concepte d'accessoris i peces especials. 
    
  mo006 0,058 h Oficial 1ª lampista.     
  mo098 0,058 h Ajudant lampista.     
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  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            160,000 m       
4.1.3 Comptadors   
4.1.3.1 IFC010 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1/2" DN 15 mm, 
col·locat en fornícula, amb clau de tall general de comporta.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt37svc010a 2,000 Ut Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 
1/2".     
  
mt37www060b 1,000 Ut Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis 
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de 
diàmetre, amb rosca de 1/2", per a una pressió 
màxima de treball de 16 bar i una temperatura 
màxima de 110°C. 
    
  mt37sgl012a 1,000 Ut Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, de 1/2".     
  mt37svr010a 1,000 Ut Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2".     
  
mt37aar010a 1,000 Ut Marc i tapa de ferro colat dúctil de 30x30 cm, segons 
Companyia Subministradora.     
  mt37www010 1,000 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.     
  mo006 0,791 h Oficial 1ª lampista.     
  mo098 0,396 h Ajudant lampista.     
  % 4,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
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5.1 Clavegueram   
5.1.1 Pericons   
5.1.1.1 UAA010 Ut Pericó de pas, prefabricada de PVC, registrable, amb un cos de Ø 250 
mm, tres entrades (dues de Ø 110 mm i una de Ø 160 mm) i una 
sortida de Ø 160 mm. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt10hmf010Mm 0,074 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.     
  
mt11avg010a 1,000 Ut Sistema modular d'elements de PVC, per a 
realització de pericó de pas, amb un cos de Ø 250 
mm, tres entrades (dues de Ø 110 mm i una de Ø 
160 mm) i una sortida de Ø 160 mm. 
    
  mo039 0,471 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
  mo082 0,349 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
5.1.2 Col·lectors soterrats   
5.1.2.1 UAC010 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC llis, sèrie 
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre 
exterior. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt11tpb030c 1,050 m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense 
pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², 
de 160 mm de diàmetre exterior i 4 mm d'espessor, 
segons UNE-EN 1401-1. 
    
  mt01ara010 0,294 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.     
  mq01ret020b 0,031 h Retrocarregadora sobre pneumàtics 75 CV.     
  
mq02rop020 0,217 h Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus 
piconadora de granota.     
  mo039 0,145 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
  mo082 0,166 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            80,000 m       
5.2 Il·luminació exterior   
5.2.1 Enllumenat de zones per als vianants i jardí   
5.2.1.2 UII011 Ud La farola solar Ennova de 100W y 8 metros de altura es la mas 
vanguardista del mercado consumiendo un 70% menos de energía y 
ofreciendo una potencia de 9310 Lumens gracias a la tecnología Led.  
Equipada con 4 baterías AGM que no necesitan mantenimiento y con 
una vida útil de 1500 ciclos  
También esta equipada por dos módulos de 250W.  
Todo fabricado con acero galvanizado en caliente, según norma UNE 
73.501-71 y recubierto con epoxi-poliéster, con lo que se consigue la 
máxima resistencia contra los agentes corrosivos y el viento 
Y dispone de una autonomía de 3 días 
  
            8,000 Ud       
5.3 Jardineria   
5.3.1 Massissos i rocalls   
5.3.1.1 UJM010 m² Massís de Lliri (Iris spp.) de 0,4-0,6 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m².   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
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mt48epa010f 4,000 Ut Lliri (Iris spp.) de 0,4-0,6 m de alçària, subministrada 
en contenidor de 1,3 litres, D=14 cm.     
  mt48tie040 6,000 kg Humus net garbellat.     
  mt48tie020 6,000 kg Substrat vegetal fertilitzat.     
  mt08aaa010a 0,050 m³ Aigua.     
  mq09mot010 0,051 h Motocultor 60/80 cm.     
  mo038 0,061 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,153 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            15,000 m²       
5.3.1.2 UJM010b m² Llentiscle (Pistacia lentiscus) de 0,1-0,2 m d'alçada, a raó de 2 
plantes/m².   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48epa010i 4,000 Ut Llentiscle(Pistacia lentiscus) de 0,1-0,2 m de alçària, 
subministrada en contenidor de 1,3 litres, D=14 cm.     
  mt48tie040 6,000 kg Humus net garbellat.     
  mt48tie020 6,000 kg Substrat vegetal fertilitzat.     
  mt08aaa010a 0,050 m³ Aigua.     
  mq09mot010 0,051 h Motocultor 60/80 cm.     
  mo038 0,095 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,237 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            6,000 m²       
5.3.1.3 UJM010c m² Baladre (Nerium oleander) de 0,5 m d'alçada, a raó de 2 plantes/m².   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48epa010g 4,000 Ut Baladre (Nerium oleander) de 0,2 m de alçària, 
subministrada en contenidor de 1,3 litres, D=14 cm.     
  mt48tie040 6,000 kg Humus net garbellat.     
  mt48tie020 6,000 kg Substrat vegetal fertilitzat.     
  mt08aaa010a 0,050 m³ Aigua.     
  mq09mot010 0,051 h Motocultor 60/80 cm.     
  mo038 0,095 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,237 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            8,000 m²       
5.3.1.4 UJM010d m² Massís de Ruscus aculeatus de 0,2 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m².   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48epa010d 4,000 Ut Ruscus aculeatus de 0,2 m de alçària, subministrada 
en contenidor de 8x8 cm.     
  mt48tie040 6,000 kg Humus net garbellat.     
  mt48tie020 6,000 kg Substrat vegetal fertilitzat.     
  mt08aaa010a 0,050 m³ Aigua.     
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  mq09mot010 0,051 h Motocultor 60/80 cm.     
  mo038 0,095 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,237 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            6,000 m²       
5.3.1.5 UJM010e m² Estepa (Cistus albidus) de 0,8-1,0 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m².   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48epa010e 4,000 Ut Estepa (Cistus albidus) de 0,8-1,0 m de alçària, 
subministrada en contenidor de 1,3 litres, D=14 cm.     
  mt48tie040 6,000 kg Humus net garbellat.     
  mt48tie020 6,000 kg Substrat vegetal fertilitzat.     
  mt08aaa010a 0,050 m³ Aigua.     
  mq09mot010 0,051 h Motocultor 60/80 cm.     
  mo038 0,057 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,143 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            7,000 m²       
5.3.1.6 UJM010f m² Roldor (Coriaria myrtifolia) de 0,4-0,6 m d'alçada, a raó de 4 
plantes/m².   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48epa010c 4,000 Ut Roldor (Coriaria myrtifolia) de 0,4-0,6 m de alçària, 
subministrada en contenidor de 8x8 cm.     
  mt48tie040 6,000 kg Humus net garbellat.     
  mt48tie020 6,000 kg Substrat vegetal fertilitzat.     
  mt08aaa010a 0,050 m³ Aigua.     
  mq09mot010 0,051 h Motocultor 60/80 cm.     
  mo038 0,050 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,124 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            6,000 m²       
5.3.1.7 UJM010g m² Jonc Boval (Scirpus holoschoenus) de 0,8-1,0 m d'alçada, a raó de 4 
plantes/m².   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48epa010e 4,000 Ut Jonc Boval (Scirpus holoschoenus) de 0,8-1,0 m de 
alçària, subministrada en contenidor de 1,3 litres, 
D=14 cm. 
    
  mt48tie040 6,000 kg Humus net garbellat.     
  mt48tie020 6,000 kg Substrat vegetal fertilitzat.     
  mt08aaa010a 0,050 m³ Aigua.     
  mq09mot010 0,051 h Motocultor 60/80 cm.     
  mo038 0,095 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,237 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
 
 
Pressupost Página 17 de 104 
            15,000 m²       
5.3.1.8 UJM010h m² Coscoll (Quercus coccifera) de 0,4-0,6 m d'alçada, a raó de 4 
plantes/m².   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48epa010c 4,000 Ut Coscoll (Quercus coccifera) de 0,4-0,6 m de alçària, 
subministrada en contenidor de 8x8 cm.     
  mt48tie040 6,000 kg Humus net garbellat.     
  mt48tie020 6,000 kg Substrat vegetal fertilitzat.     
  mt08aaa010a 0,050 m³ Aigua.     
  mq09mot010 0,051 h Motocultor 60/80 cm.     
  mo038 0,050 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,124 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            6,000 m²       
5.3.2 Subministrament i plantació d'espècies   
5.3.2.1 UJP010 Ut Lledoner (Celtis australis), subministrat en contenidor.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48eac010m 1,000 Ut Lledoner (Celtis australis) de 14 a 16 cm de 
perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en 
contenidor de 50 litres, D=50 cm. 
    
  mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.     
  mt08aaa010a 0,040 m³ Aigua.     
  
mq01exn020a 0,049 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 84 
CV.     
  
mq04dua020b 0,050 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  mo038 0,142 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,285 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            4,000 Ut       
5.3.2.2 UJP010b Ut Salze (Salix alba), subministrat en contenidor.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48eac010h 1,000 Ut Salze (Salix alba) de 14 a 16 cm de perímetre de 
tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor de 
45 litres, D=45 cm. 
    
  mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.     
  mt08aaa010a 0,040 m³ Aigua.     
  
mq01exn020a 0,049 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 84 
CV.     
  
mq04dua020b 0,050 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  mo038 0,142 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,285 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
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            2,000 Ut       
5.3.2.3 UJP010c Ut Teix (Taxus baccata), subministrat en contenidor.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48eap010c 1,000 Ut Teix (Taxus baccata) de 12 a 14 cm de perímetre de 
tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor de 
30 litres, D=36 cm. 
    
  mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.     
  mt08aaa010a 0,040 m³ Aigua.     
  
mq01exn020a 0,049 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 84 
CV.     
  
mq04dua020b 0,050 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  mo038 0,142 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,285 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
5.3.2.4 UJP010e Ut Salze (Salix atrocinerea), subministrat en contenidor.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48eac010h 1,000 Ut Salze (Salix atrocinerea) de 14 a 16 cm de perímetre 
de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor 
de 45 litres, D=45 cm. 
    
  mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.     
  mt08aaa010a 0,040 m³ Aigua.     
  
mq01exn020a 0,049 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 84 
CV.     
  
mq04dua020b 0,050 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  mo038 0,142 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,285 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            2,000 Ut       
5.3.2.5 UJP010f Ut Om  (Ulmus minor), subministrat en contenidor.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48eac010l 1,000 Ut Om (Ulmus minor) de 14 a 16 cm de perímetre de 
tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor de 
45 litres, D=45 cm. 
    
  mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.     
  mt08aaa010a 0,040 m³ Aigua.     
  
mq01exn020a 0,049 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 84 
CV.     
  
mq04dua020b 0,050 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  mo038 0,142 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,285 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
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            2,000 Ut       
5.3.2.6 UJP010g Ut Roure reboll (Quercus pyrenaica), subministrat en contenidor.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48eac010c 1,000 Ut Roure reboll (Quercus pyrenaica) de 14 a 16 cm de 
perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en 
contenidor de 45 litres, D=45 cm. 
    
  mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.     
  mt08aaa010a 0,040 m³ Aigua.     
  
mq01exn020a 0,049 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 84 
CV.     
  
mq04dua020b 0,050 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  mo038 0,142 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,285 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            8,000 Ut       
5.3.2.7 UJP010h Ut Pinsapo (Abies pinsapo), subministrat en contenidor.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48eac010g 1,000 Ut Pinsapo (Abies pinsapo) de 14 a 16 cm de perímetre 
de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor 
de 45 litres, D=45 cm. 
    
  mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.     
  mt08aaa010a 0,040 m³ Aigua.     
  
mq01exn020a 0,049 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 84 
CV.     
  
mq04dua020b 0,050 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  mo038 0,142 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,285 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
5.3.2.8 UJP010i Ut Alber (Populus alba), subministrat en contenidor.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48eac010i 1,000 Ut Alber (Populus alba) de 12 a 14 cm de perímetre de 
tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor de 
50 litres, D=50 cm. 
    
  mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.     
  mt08aaa010a 0,040 m³ Aigua.     
  
mq01exn020a 0,049 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 84 
CV.     
  
mq04dua020b 0,050 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  mo038 0,142 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,285 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
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            4,000 Ut       
5.3.2.9 UJP010j Ut Xop (Populus nigra), subministrat en contenidor.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48eac010i 1,000 Ut Xop (Populus nigra) de 12 a 14 cm de perímetre de 
tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor de 
50 litres, D=50 cm. 
    
  mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.     
  mt08aaa010a 0,040 m³ Aigua.     
  
mq01exn020a 0,049 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 84 
CV.     
  
mq04dua020b 0,050 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  mo038 0,142 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,285 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            5,000 Ut       
5.3.2.10 UJP010d Ut Roure pènol (Quercus robur), subministrat en contenidor.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48eap010f 1,000 Ut Roure pènol (Quercus robur) de 14 a 16 cm de 
perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en 
contenidor de 45 litres, D=45 cm. 
    
  mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.     
  mt08aaa010a 0,040 m³ Aigua.     
  
mq01exn020a 0,049 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 84 
CV.     
  
mq04dua020b 0,050 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  mo038 0,142 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,285 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            7,000 Ut       
5.3.2.11 UJP010k Ut Carrasca (Quercus ilex), subministrat en contenidor.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48eap010f 1,000 Ut Carrasca (Quercus ilex) de 14 a 16 cm de perímetre 
de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor 
de 45 litres, D=45 cm. 
    
  mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.     
  mt08aaa010a 0,040 m³ Aigua.     
  
mq01exn020a 0,049 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 84 
CV.     
  
mq04dua020b 0,050 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  mo038 0,142 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,285 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
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            11,000 Ut       
5.3.2.12 UJP010l Ut Surera (Quercus suber), subministrat en contenidor.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48eap010f 1,000 Ut Surera (Quercus suber) de 14 a 16 cm de perímetre 
de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor 
de 45 litres, D=45 cm. 
    
  mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.     
  mt08aaa010a 0,040 m³ Aigua.     
  
mq01exn020a 0,049 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 84 
CV.     
  
mq04dua020b 0,050 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  mo038 0,142 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,285 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            12,000 Ut       
5.3.2.13 UJP010m Ut Roure valencià (Quercus faginea), subministrat en contenidor.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48eap010b 1,000 Ut Quercus faginea de 14 a 16 cm de perímetre de 
tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor de 
50 litres, D=50 cm. 
    
  mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.     
  mt08aaa010a 0,040 m³ Aigua.     
  
mq01exn020a 0,049 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics 84 
CV.     
  
mq04dua020b 0,050 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil, 
amb mecanisme hidràulic.     
  mo038 0,142 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,285 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            10,000 Ut       
5.3.2.14 UJM020 m² Arbustos varios de 1,0-1,25 m d'alçada a raó de 1 arbustos/m².   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48ebp010b 1,000 Ut Arbusts de 1,0-1,25 m d'alçària, subministrada en 
contenidor de 3 litres, D=18 cm.     
  mt01arj030a 0,075 m³ Pedra calcària de barraca sense treballar.     
  mt48ecr020 0,600 Ut Conífera nan de 0,2-0,4 m d'alçària, per rocall.     
  mt48tie040 4,000 kg Humus net garbellat.     
  mt48tie020 4,000 kg Substrat vegetal fertilitzat.     
  mt08aaa010a 0,050 m³ Aigua.     
  mo038 0,167 h Oficial 1ª jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
  mo106 0,267 h Peó jardiner.     
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            45,000 m²       
5.3.2.15 UJM020b m² Arbust de Margalló (Chamaerops humilis) de 0,6-1,5 m d'alçada a raó 
de 1 arbustos/m².   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48ebp010a 1,000 Ut Margalló (Chamaerops humilis) de 0,6-1,5 m 
d'alçària, subministrada en contenidor de 1,3 litres, 
D=14 cm. 
    
  mt01arj030a 0,075 m³ Pedra calcària de barraca sense treballar.     
  mt48ecr020 0,600 Ut Conífera nan de 0,2-0,4 m d'alçària, per rocall.     
  mt48tie040 4,000 kg Humus net garbellat.     
  mt48tie020 4,000 kg Substrat vegetal fertilitzat.     
  mt08aaa010a 0,050 m³ Aigua.     
  mo038 0,237 h Oficial 1ª jardiner.     
  mo106 0,379 h Peó jardiner.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            8,000 m²       
5.4 Reg   
5.4.1 Escomeses   
5.4.1.1 URA010 Ut Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, 
formada per tub de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior, 
PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó 
prefabricada de polipropilè. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt10hmf010Mp 0,111 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.     
  mt11arp100a 1,000 Ut Pericó prefabricat de polipropilè, 30x30x30 cm.     
  
mt11arp050c 1,000 Ut Tapa de PVC, per a arquetes de fontaneria de 
30x30 cm.     
  mt01ara010 0,212 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.     
  
mt37tpa009a 2,000 m Connexió de servei de polietilè PE 40, de 20 mm de 
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix, 
segons UNE-EN 12201-2, inclús p/p d'accessoris de 
connexió i peces especials. 
    
  
mt37sve030b 1,000 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2", 
amb comandament de regle quadrat.     
  
mt37tpa012a 1,000 Ut Collaret de presa en càrrega de PP, per a tub de 
polietilè, de 20 mm de diàmetre exterior, segons 
UNE-EN ISO 15874-3. 
    
  mo039 0,095 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
  mo082 0,095 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  mo006 3,224 h Oficial 1ª lampista.     
  mo098 0,806 h Ajudant lampista.     
  % 4,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
5.4.2 Contadors   
5.4.2.1 URC010 Ut Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" DN 15 mm, col·locat en 
fornícula, amb dos claus de tall de comporta.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
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mt37svc010a 2,000 Ut Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 
1/2".     
  mt37sgl010a 1,000 Ut Aixeta de purga de 15 mm.     
  mt37svr010a 1,000 Ut Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2".     
  
mt37aar010a 1,000 Ut Marc i tapa de ferro colat dúctil de 30x30 cm, segons 
Companyia Subministradora.     
  mt37www010 1,000 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.     
  mo006 0,759 h Oficial 1ª lampista.     
  mo098 0,379 h Ajudant lampista.     
  % 4,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
5.4.3 Conduccions   
5.4.3.1 URD010 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub 
de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 20 mm de 
diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt01ara010 0,088 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.     
  
mt37tpa030ac 1,000 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes 
blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de 
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el 
preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i 
peces especials. 
    
  mo039 0,045 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
  mo082 0,045 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            55,000 m       
5.4.3.2 URD020 m Canonada de reg per degoteig formada per tub de polietilè, color 
negre, de 16 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats 
cada 30 cm. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48tpg020bc 1,000 m Tub de polietilè, color negre, de 16 mm de diàmetre 
exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm, 
subministrat en rotllos, amb el preu incrementat el 
10% en concepte d'accessoris i peces especials. 
    
  mo006 0,009 h Oficial 1ª lampista.     
  mo098 0,047 h Ajudant lampista.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1.200,000 m       
5.4.3.3 URD010b m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub 
de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 32 mm de 
diàmetre exterior i 4,4 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt01ara010 0,092 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.     
  
mt37tpa030cc 1,000 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes 
blaves, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,4 mm de 
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el 
preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i 
peces especials. 
    
  mo039 0,049 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
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  mo082 0,049 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            355,000 m       
5.4.3.4 URD010c m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub 
de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 40 mm de 
diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt01ara010 0,095 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.     
  
mt37tpa030dc 1,000 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes 
blaves, de 40 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de 
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el 
preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i 
peces especials. 
    
  mo039 0,052 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
  mo082 0,052 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            9,000 m       
5.4.3.5 URD010d m Canonada de forniment i distribució d'aigua de desaigue formada per 
tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 50 mm de 
diàmetre exterior i 6,9 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mt01ara010 0,098 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.     
  
mt37tpa030ec 1,000 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes 
blaves, de 50 mm de diàmetre exterior i 6,9 mm de 
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el 
preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i 
peces especials. 
    
  mo039 0,055 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
  mo082 0,055 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            210,000 m       
5.4.4 Equips   
5.4.4.1 URE010 Ut Boca de reg tipus jardí, de llautó, connexió de 1/2" de diàmetre, amb 
presa roscada per a acoblament a ràcord de mànega de 3/4" de 
diàmetre. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48wwg110a 1,000 Ut Boca de reg tipus jardí, de llautó, connexió de 1/2" 
de diàmetre.     
  
mt48wwg111a 1,000 Ut Presa roscada per a boca de reg i connexió per a 
acoblament a ràcord de mànega de 3/4" de 
diàmetre. 
    
  
mt37tpa012b 1,000 Ut Collaret de presa en càrrega de PP, per a tub de 
polietilè, de 25 mm de diàmetre exterior, segons 
UNE-EN ISO 15874-3. 
    
  
mt37tpa030ba 1,000 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes 
blaves, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de 
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2. 
    
  mo006 0,180 h Oficial 1ª lampista.     
  mo098 0,180 h Ajudant lampista.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
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            4,000 Ut       
5.4.5 Automatització   
5.4.5.1 URM010 Ut Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions 
roscades, de 1" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, amb 
possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de 
plàstic proveït de tapa. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt48ele010a 1,000 Ut Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, 
connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació 
del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura 
manual i regulador de cabal. 
    
  
mt48wwg010a 1,000 Ut Arqueta prefabricada de plàstic, amb tapa i sense 
fons, de 30x30x30 cm, per a allotjament de vàlvules 
en sistemes de regatge. 
    
  mo006 0,190 h Oficial 1ª lampista.     
  mo098 0,190 h Ajudant lampista.     
  mo001 0,095 h Oficial 1ª electricista.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
5.5 Piscines   
5.5.1 Equips de depuració   
5.5.1.1 UPD010 Ut Equip complert de depuració zona aquàtica de 8x4x1,5 m (volum 48 
m³).   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt47ped010a 1,000 Ut Equip de filtració complert per a piscina de 8x4x1,5 
m (volum 48 m³).     
  
mt47ped020a 1,000 Ut Circuit de canonades, vàlvules i accessoris per a 
piscina de 8x4x1,5 m (volum 48 m³).     
  
mt47ped030 2,000 Ut Skimmer construït en ABS color blanc amb tapa 
quadrada a pressió, flotador de comporta i vàlvula 
de clapeta per a regulació de cabal, inclús connexió 
inferior d'aspiració, connexió simultània a l'albelló, 
connexió superior d'evacuació d'aigua sobrant i 
cistell per recollir fulles fixat a la base mitjançant 
tancament per baioneta. 
    
  
mt47ped040 3,000 Ut Bec d'impulsió construïda en ABS color blanc amb 
rosca interior de 2" de diàmetre.     
  
mt47ped050 1,000 Ut Bunera de fons antiterbolí, de polièster, de 110 mm 
de diàmetre de sortida, amb placa embellidora 
d'acer inoxidable. 
    
  mt47ped070 1,000 Ut Brides, junts i material auxiliar.     
  mo006 16,651 h Oficial 1ª lampista.     
  mo098 16,651 h Ajudant lampista.     
  mo001 1,959 h Oficial 1ª electricista.     
  mo093 1,959 h Ajudant electricista.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
5.5.2 Formació de vasos i mènsules   
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5.5.2.1 UPG010 m² Formigó projectat gunitat de 15 cm de gruix i adormiment ràpid, amb 
doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080, per la formació de solera i murs del vas monolític en piscines. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt01zah010c 0,050 t Barreja de riu de trituració o artificial, pedrera 
calcària.     
  
mt47pgu020a 0,100 m² Encofrat perdut de fàbrica de maó ceràmic buit de 
24x11,5x7 cm.     
  
mt07ame010d 2,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080.     
  mt01arr010b 0,150 t Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre.     
  
mt47pgu010b 0,160 m³ Formigó per gunitar, ciment i àrids especials, HA-
30/F/12/IV, dosificació de ciment major de 400 
kg/m³. 
    
  mq06gun010 0,684 h Màquina de gunitar de formigó 24 CV.     
  mo018 0,496 h Oficial 1ª construcció.     
  mo072 0,496 h Ajudant construcció.     
  mo104 0,248 h Peó ordinari construcció.     
  % 3,000 % Mitjans auxiliars     
            125,000 m²       
5.5.2.2 NID050 m² Es tracta de làmines geomembranes d'Etilè- Propilè-Dié Monòmer, 
fabricades mitjançant el sistema extrusió i/o calandratge, que 
posteriorment són sotmeses a un minuciós procés de vulcanització 
en autoclau amb el que s'obté un material d'una perfecta 
homogeneïtat estructural. Grossor de 1,2 mm expansible fins a un 
300%. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt09mcr021g 0,600 kg Adhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 
12004, color gris.     
  
mt15res015a 1,100 m² Làmina impermeabilitzant i difusora de vapor d'aigua 
de polietilè, Schlüter-KERDI DS "SCHLÜTER-
SYSTEMS", amb ambdues cares revestides de 
geotèxtil no teixit, de 0,5 mm d'espessor, 
subministrada en rotllos de 30 m de longitud. 
    
  
mt15res060d 0,300 kg Adhesiu bicomponent, Schlüter-KERDI-COLL 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", a base de resines 
acríliques en dispersió aquosa i pols de ciment, per 
la closa de juntes. 
    
  
mt15res020mb 1,200 m Banda de reforç, Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 125 mm d'amplada i 
0,1 mm de gruix, per a làmina impermeabilitzant 
flexible de polietilè, amb ambdues cares revestides 
de geotèxtil no teixit, subministrada en rotllos de 30 
m de longitud. 
    
  
mt15res070a 0,060 Ut Cartutx de massilla adhesiva elàstica 
monocomponent, Schlüter-KERDI-FIX "SCHLÜTER-
SYSTEMS", a base de polímers híbrids neutres 
(MS), de 290 ml, color gris o blanc acabat brillant. 
    
  mo027 0,180 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants.     
  mo062 0,180 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            138,000 m²       
5.6 Paviments exteriors   
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5.6.1 Esplanades, camins i senderes   
5.6.1.1 UXE010 m³ Estabilització mecànica d'esplanada, amb material adequat de 25 a 35 
cm de gruix, i compactació del material fins arribar a una densitat 
seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt01art030b 1,000 m³ Material adequat d'aportació, per a formació de 
terraplenaments, segons l'art. 330.3.3.2 del PG-3.     
  
mq01pan010b 0,029 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 85 CV/1,2 
m³.     
  mq04cab010b 0,045 h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 220 CV.     
  mq01mot010a 0,018 h Motoanivelladora de 135 CV.     
  
mq02rov010b 0,053 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 
15 t, de 170,95 CV.     
  mq02cia020 0,020 h Camió amb cisterna d'aigua.     
  mo082 0,066 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            602,000 m³       
5.6.1.2 UXS031b m Perímetre per a paviment de seguretat, realitzat amb rajola elàstica de 
seguretat i protecció davant de caigudes, de cautxú, amb vora 
bisellada, color negre, de 1000x250x20 mm, col·locat enganxat a la 
base amb adhesiu especial de poliuretà bicomponent. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt47adc412a 1,000 m² Rajola elàstica de seguretat i protecció davant de 
caigudes, amb vora bisellada, color negre, de 
1000x250x20 mm, composta de resines de 
poliuretà, cautxú reciclat triturat i pigments, segons 
UNE-EN 1177. 
    
  mt47adc110b 0,250 kg Adhesiu especial de poliuretà bicomponent.     
  mo039 0,076 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
  mo082 0,076 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            144,000 m       
5.7 Mobiliari urbà   
5.7.1 Bancs i taules   
5.7.1.1 UMB010 Ut Banc amb respatller, de fusta tractada amb autoclau, de 180 cm de 
longitud, amb suports de secció rectangular, fixat a una superfície 
suport (no inclosa en aquest preu). 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt52mug050a 1,000 Ut Banc amb respatller, de xapa perforada d'acer 
galvanitzat, de 180 cm de longitud, amb suports de 
secció rectangular, pintat. 
    
  
mt52mug200b 1,000 Ut Repercussió, en la col·locació de banc, d'elements 
de fixació sobre superfície suport: tacs i cargols 
d'acer. 
    
  mo039 0,389 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
  mo082 0,389 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            8,000 Ut       
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5.7.1.2 UMB445 Ut Banc d’estil rústic, semblant a deixalles naturals aprofitades per 
seure´s, al voltant als quatre banquets que hi ha que son troncs 
tallats. Aniran ancorats al sòl amb una plataforma d’acer caragolada a 
la fusta i al sòl amb perns d’expansió 
  
            1,000 Ut       
5.7.1.3 UMB446 Ut Les dimensions són de 2950x1400 mm, alt x ample. 
El tauler o panell gràfic tindrà les mesures de 1200x900 mm, alt x 
ample, sent el material suport de contraxapat fenòlic de 20 mm. 
  
            1,000 Ut       
5.7.1.4 UMB447 Ut La caixa plana es estreta, imitant una fissura o escletxa, molt versàtil, 
per diferents espècies .Les dimensions son de 40 cm d’alt, 15 d’ample 
i 6 de ample. En fusta clara de pi. 
  
            5,000 Ut       
5.7.1.5 UMB442 Ut Caixa de 35x15x15 cm (alt, ample, grossor), de fusta de pi de Soria 
certificada amb PEFC que serveix per albergar aus de poc tamany, 
forat d’entrada 32mm 
  
            5,000 Ut       
5.7.1.6 UMB442 Ut Caixa de 35x15x15 cm (alt, ample, grossor), de fusta de pi de Soria 
certificada amb PEFC que serveix per albergar aus de poc tamany, 
forat d’entrada 32mm 
  
            5,000 Ut       
5.7.1.7 UMB435 UT El tamany de la caixa es de 70x40x45 cm, amb suro de surera i 
reforçada amb una estructura de barres de filferro.   
            5,000 UT       
5.7.1.8 UMB441 Ut Material fet artesanalment amb unes dimensions de 25 cm de 
diàmetre, 40 cm de alt, amb un gruix que oscil•la entre 2 i 4 cm.   
            4,000 Ut       
5.7.1.9 UMQ045 m Tanca de fusta rustica, de pi tractada amb autoclau. El material 
sembla estar embellit, desgastat pel temps, tots el elements d´unió 
seran d´acer inoxidable. La tanca es situarà rodejar l´hort i rodejant 
part del canal d’aigua. 
Les dimensions: 2000x90 mm, llarg x alt. Amb un Ø de pals de 100 
mm i horitzontals de 80 mm. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
            80,000 m       
5.7.2 Papereres   
5.7.2.1 UME010 Ut Paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant 
amb clau, boca circular, de 40 litres de capacitat, fixat a una 
superfície suport (no inclosa en aquest preu). 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt52muj010ace 1,000 Ut Paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, 
de tipus basculant amb clau, boca circular, de 40 
litres de capacitat, de xapa de 1 mm d'espessor 
pintada amb pintura de polièster color gris Oxidón, 
dimensions totals 1560x430x330. 
    
  
mt52mug200e 1,000 Ut Repercussió, en la col·locació de paperera, 
d'elements de fixació sobre superfície suport: tacs i 
cargols d'acer. 
    
  mo039 0,243 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
  mo082 0,243 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            4,000 Ut       
5.7.3 Fonts   
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5.7.3.1 UMF010 Ut Font de ferro colat de 1,25 m d'alçària, secció circular de 20 cm de 
diàmetre, amb una aixeta de llautó i desaigua en cubeta, fixada a una 
superfície suport (no inclosa en aquest preu). 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt52mug090a 1,000 Ut Font de ferro colat de 1,25 m d'alçària, secció 
circular de 20 cm de diàmetre, amb una aixeta de 
llautó i desaigua en cubeta. 
    
  
mt52mug200k 1,000 Ut Repercussió, en la col·locació de font, d'elements de 
fixació sobre superfície suport: tacs i cargols d'acer.     
  mq04cag010a 0,497 h Camió amb grua de fins a 6 t.     
  mo039 0,243 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
  mo082 0,243 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            2,000 Ut       
5.7.4 Jocs infantils   
5.7.4.1 UMG010 Ut Conjunt de jocs infantils: Formiga, balancí de moll, tren infantil i 
engronçadora. Creat per a per a 105 m² d'àrea d'ocupació; equip 
oscil·lant, model Spinner ELE400024; balancí, model Gallo Bromista 
M101P; tren, model adeparques M326P. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt52jik010a 1,000 Ut Gronxador, sèrie Moments, model Basic900P 
"KOMPAN", per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de 
seguretat de 31,5 m² i 1,2 m d'alçada lliure de 
caiguda, per encastar en el terreny, inclús elements 
de fixació. 
    
  
mt52jik020a 1,000 Ut Casa amb taules i bancs, sèrie Moments, model 
Casita Roja M7000P "KOMPAN", per a nens de 2 a 
6 anys, amb zona de seguretat de 17,4 m² i 0,6 m 
d'alçada lliure de caiguda, per encastar en el 
terreny, inclús elements de fixació. 
    
  
mt52jik030a 1,000 Ut Equip oscil·lant, sèrie Moments, model Spinner 
ELE400024 "KOMPAN", per a nens de 4 a 15 anys, 
amb zona de seguretat de 9,8 m² i 0,6 m d'alçada 
lliure de caiguda, per encastar en el terreny amb dau 
de formigó, inclús elements de fixació. 
    
  mt10hmf010Mp 0,100 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.     
  
mt52jik040a 1,000 Ut Balancí, sèrie Moments, model Gallo Bromista 
M101P "KOMPAN", per a nens de 2 a 6 anys, amb 
zona de seguretat de 7,4 m² i 0,47 m d'alçada lliure 
de caiguda, per encastar en el terreny, inclús 
elements de fixació. 
    
  
mt52jik050a 1,000 Ut Tobogan, sèrie Moments, model Cueva de Aladino 
M326P "KOMPAN", per a nens de 2 a 6 anys, amb 
zona de seguretat de 14,9 m² i 1 m d'alçada lliure de 
caiguda, per encastar en el terreny, inclús elements 
de fixació. 
    
  mq04cag010a 0,995 h Camió amb grua de fins a 6 t.     
  mo039 14,006 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
  mo082 7,781 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
5.8 Obra civil complementària   
5.8.1 Fornícules prefabricades   
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5.8.1.1 UHP010 Ut Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de comptador 
d'aigua, de 760x250x1200 mm de dimensions exteriors.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt47hph010q 1,000 Ut Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament 
de comptador d'aigua, de 760x250x1200 mm de 
dimensions exteriors, formada per ciment, àrid, 
fibres d'acer i polipropilè. 
    
  
mq07gte010c 0,478 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una 
capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'alçada màxima 
de treball. 
    
  mo039 0,193 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
  mo082 0,193 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
5.9 Seccions de ferm   
5.9.1 Flexible   
5.9.1.1 UFF010 m² Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de 
capa de 25 cm d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja bituminosa 
en calent: capa base de 12 cm de S25; capa intermèdia de 5 cm de 
S25; capa de trànsit de 3 cm de M10. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt01arp100c 0,553 t Material granular per a la fabricació de SC40, 
adequat per a tràfic T0, segons PG-3.     
  
mt08cet020c 0,017 t Ciment CEM II / A-V 32,5 N, en orri, segons UNE-
EN 197-1.     
  
mt14ebc010a 0,800 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum 
asfàltic, segons PG-3.     
  
mt14ebc010a 1,000 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum 
asfàltic, segons PG-3.     
  
mt01arp120acca 0,253 t Material granular per a la fabricació de mescla 
bituminosa en calent S25, coeficient de Los Ángeles 
<=25, adequat per a tràfic T0, segons PG-3. 
    
  mt01arp060a 0,011 t Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent.     
  mt14ebc020ead1b 0,010 t Betum asfàltic B40/50, segons PG-3.     
  
mt14ebc010a 1,000 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum 
asfàltic, segons PG-3.     
  
mt01arp120bcha 0,104 t Material granular per a la fabricació de mescla 
bituminosa en calent S25, coeficient de Los Ángeles 
<=25, adequat per a tràfic T0, segons PG-3. 
    
  mt01arp060b 0,005 t Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent.     
  mt14ebc020fbe1b 0,005 t Betum asfàltic B40/50, segons PG-3.     
  
mt14ebc010a 1,000 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum 
asfàltic, segons PG-3.     
  
mt01arp120ccph 0,061 t Material granular per a la fabricació de mescla 
bituminosa en calent M10, coeficient de Los Ángeles 
<=15, adequat per a tràfic T00, segons PG-3. 
    
  mt01arp060c 0,004 t Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent.     
  
mt14ebc020gjX1h 0,003 t Betum asfàltic modificat amb polímers BM-3c, 
segons PG-3.     
  
mq10csc010 0,005 h Central discontínua per a tractament de materials 
amb ciment, de 160 t/h.     
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  mq04tkt010 8,507 t·km Transport d'àrids.     
  mq04cab010d 0,017 h Camió basculant de 14 t de càrrega, de 250 CV.     
  mq01mot010b 0,006 h Motoanivelladora de 200 CV.     
  mq02cia020 0,012 h Camió amb cisterna d'aigua.     
  
mq02rov010b 0,006 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 
15 t, de 170,95 CV.     
  
mq01pan010b 0,017 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 85 CV/1,2 
m³.     
  
mq02cia010 0,010 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de 
capacitat.     
  mq11bar010 0,006 h Escombradora remolcada amb motor auxiliar.     
  
mq10mbc010 0,011 h Central asfàltica contínua per a fabricació de barreja 
bituminosa en calent, de 200 t/h.     
  mq04tkt020 6,805 t·km Transport d'aglomerat.     
  
mq04deq010 0,995 Ut Desplaçament de maquinària de fabricació de 
mescla bituminosa en calent.     
  mq11ext030 0,011 h Estenedora asfàltica de cadenes 110 CV.     
  mq02rot030b 0,011 h Compactadora tàndem autopropulsat, de 10 t.     
  
mq11com010 0,011 h Compactadora de pneumàtics autopropulsat, de 
12/22 t.     
  mo039 0,017 h Oficial 1ª construcció d'obra civil.     
  mo082 0,025 h Ajudant construcció d'obra civil.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            45,000 m²       
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6.1 Classificació de residus   
6.1.1 Classificació dels residus de la construcció   
6.1.1.1 GCA010 m³ Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, 
separant-los en fraccions (formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, 
plàstics, papers o cartons i residus perillosos), dins de l'obra en la 
que es produeixin, amb mitjans manuals. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  mo104 0,942 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            5,000 m³       
6.2 Transport de residus inertes   
6.2.1 Transport de residus inertes amb contenidor   
6.2.1.1 GRA010 Ut Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mq04res010bg 0,995 Ut Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la 
recollida de residus inerts de maons, teules i 
materials ceràmics, produïts a obres de construcció 
i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, 
inclús servei de lliurament, lloguer i cost 
d'abocament. 
    
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            5,000 Ut       
6.2.2 Transport de residus inertes amb camió   
6.2.2.1 GRB010 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts 
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat 
a 10 km de distància. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mq04cap020aa 0,064 h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 
m³ i 2 eixos.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            5,000 m³       
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7.1 Materials de replè   
7.1.1 Replens i compactacions   
7.1.1.1 XTR010 Ut Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u 
natural. Assaigs a laboratori: anàlisis granulomètric; límits 
d'Atterberg; equivalent de sorra; coeficient de Los Ángeles; Proctor 
Modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat; placa de càrrega. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt49stc010b 1,000 Ut Agafament d'una mostra de material de replè o 
terraplenament.     
  
mt49sla080c 1,000 Ut Anàlisis granulomètric per tamisat d'una mostra de 
material de replè o terraplenament, segons UNE-EN 
933-1. 
    
  
mt49sla060 1,000 Ut Assaig per determinar els Límits d'Atterberg (límit 
líquid i plàstic d'una mostra de sol), segons UNE 
103103 i UNE 103104. 
    
  
mt49sla180 1,000 Ut Assaig per determinar l'equivalent de sorra d'una 
mostra de sol, UNE-EN 933-8.     
  
mt49sla190 1,000 Ut Assaig per determinar el coeficient de desgast de 
Los Ángeles d'una mostra de sol, segons UNE-EN 
1097-2. 
    
  mt49sue020 1,000 Ut Assaig Proctor Modificat, segons UNE 103501.     
  
mt49des020 1,000 Ut Desplaçament de personal i equip a obra per a la 
realització de l'assaig de densitat i humitat.     
  
mt49sla075 1,000 Ut Assaig per determinar la densitat i humitat "in situ" 
del terreny, segons ASTM D6938.     
  mt49sue040 1,000 Ut Assaig de placa de càrrega, segons UNE 103808.     
  
mt49sin020a 1,000 Ut Informe tècnic sobre els resultats obtinguts en els 
assaigs realitzats per laboratori acreditat a l'àrea 
tècnica corresponent en material de replè o 
terraplenament. 
    
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
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8.1 Sistemes de protecció col·lectiva   
8.1.1 Delimitació i protecció de vores d'excavació   
8.1.1.1 YCB030 m Tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 
1,10x2,50 m, amortitzables en 20 usos, per a delimitació 
d'excavacions obertes. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt50vbe010nk 0,020 Ut Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color 
groc, per a limitació de pas de vianants, amb dos 
peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat. 
    
  mo104 0,097 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            40,000 m       
8.1.2 Protecció contra incendis   
8.1.2.1 YCU010 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, 
amortitzable en 3 usos. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt41ixi010a 0,333 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent 
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-
113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre 
i mànega amb filtre difusor, segons UNE 23110. 
    
  mo104 0,097 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            2,000 Ut       
8.1.3 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva   
8.1.3.1 YCX010 Ut Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al 
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en 
el Treball. 
  
            1,000 Ut       
8.2 Equips de protecció individual   
8.2.1 Per els ulls i la cara   
8.2.1.1 YIJ010 Ut Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amortitzable 
en 5 usos.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt50epj010ace 0,200 Ut Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús 
bàsic, EPI de categoria II, segons UNE-EN 166, 
complint tots els requisits de seguretat segons el 
R.D. 1407/1992. 
    
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            5,000 Ut       
8.2.2 Per les mans i els braços   
8.2.2.1 YIM010 Ut Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4 usos.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt50epm010cd 0,250 Ut Parell de guants contra riscos mecànics EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388, 
complint tots els requisits de seguretat segons el 
R.D. 1407/1992. 
    
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
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            15,000 Ut       
8.2.3 Per al cos (vestuari de protecció)   
8.2.3.1 YIU005 Ut Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt50epu005e 0,200 Ut Granota de protecció, EPI de categoria I, segons 
UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat 
segons el R.D. 1407/1992. 
    
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            5,000 Ut       
8.2.4 Conjunt d'equips de protecció individual   
8.2.4.1 YIX010 Ut Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al 
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en 
el Treball. 
  
            1,000 Ut       
8.3 Medicina preventiva i primers auxilis   
8.3.1 Material mèdic   
8.3.1.1 YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt50eca010 1,000 Ut Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, 
benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces 
i guants d'un sol ús. 
    
  mo104 0,192 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
8.3.2 Medicina preventiva i primers auxilis   
8.3.2.1 YMX010 Ut Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment 
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.   
            1,000 Ut       
8.4 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar   
8.4.1 Connexions de serveis a casetes prefabricades   
8.4.1.1 YPA010 Ut Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta 
prefabricada d'obra.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt50ica010c 1,000 Ut Connexió de servei provisional de lampisteria a 
caseta prefabricada d'obra.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
8.4.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)   
8.4.2.1 YPC005 Ut Lloguer mensual de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, 
color gris, sense connexions.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt50cas005a 1,000 Ut Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, 
amb vàter químic anaerobi amb sistema de 
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb 
pany i sostre translúcid per a entrada de llum 
exterior. 
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  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
8.4.3 Mobiliari i equipament   
8.4.3.1 YPM010 Ut Taquilla individual, perxa, banc per 5 persones, mirall, porta-rotlles, 
sabonera en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt50mca050 0,330 Ut Taquilla metàl·lica individual amb clau per roba i 
calçat.     
  mt50mca010a 1,000 Ut Perxa per vestuaris i/o banys petits.     
  mt50mca070 0,500 Ut Banc de fusta per 5 persones.     
  mt50mca010b 1,000 Ut Mirall per vestuaris i/o banys petits.     
  mt50mca020a 0,330 Ut Porta-rotlles industrial d'acer inoxidable.     
  mt50mca020b 0,330 Ut Sabonera industrial d'acer inoxidable.     
  mo104 0,478 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
8.4.4 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar   
8.4.4.1 YPX010 Ut Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries 
per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i 
Salut en el Treball. 
  
            1,000 Ut       
8.5 Senyalització provisional d'obres   
8.5.1 Abalisament   
8.5.1.1 YSB010 Ut Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 
cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt50bal045a 0,100 Ut Balisa reflectora per a senyalització, de xapa 
galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de 
calçada, amb franges de color blanc i vermell i 
retroreflectància nivell 1 (E.G.). 
    
  mo104 0,094 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            4,000 Ut       
8.5.2 Senyalització de seguretat i salut   
8.5.2.1 YSS020 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 
mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.   
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt50les020a 0,333 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de 
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació.     
  mt50spr046 6,000 Ut Brida de niló, de 4,8x200 mm.     
  mo104 0,189 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            1,000 Ut       
8.5.3 Senyalització de zones de treball   
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8.5.3.1 YSM005 m Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, 
impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta 
a suports de barra d'acer corrugat B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 
mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m, utilitzada com a 
senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària en 
funcionament. Amortitzables els suports en 3 usos i els taps 
protectors en 3 usos. 
  
  Codi Quantitat Ut Descripció     
  
mt50bal010n 1,000 m Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm 
d'amplària, galga 200, impresa per ambdues cares 
en franges de color groc i negre. 
    
  
mt07aco010c 0,310 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborat en taller i col·locat en obra, diàmetres varis.     
  
mt50spr045 0,163 Ut Tap protector tipus bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures.     
  mo104 0,116 h Peó ordinari construcció.     
  % 2,000 % Mitjans auxiliars     
            25,000 m       
8.5.4 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres   
8.5.4.1 YSX010 Ut Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, 
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball. 
  
            1,000 Ut       
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1.2. QUADRE DE PREUS DE MA 
D’OBRA 
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 Quadre de Preus de mà d'obra 
  
1 mo001 Oficial 1ª 
electricista. 
16,180 2,054 h 33,23 
  2 mo006 Oficial 1ª lampista. 16,180 51,304 h 830,10 
  3 mo018 Oficial 1ª construcció. 15,670 77,318 h 1.211,57 
  
4 mo020 Oficial 1ª col·locador 
de pedra natural. 
15,670 13,652 h 213,93 
  
5 mo027 Oficial 1ª aplicador de 
làmines 
impermeabilitzants. 
15,670 24,840 h 389,24 
  6 mo038 Oficial 1ª jardiner. 15,670 24,448 h 383,10 
  
7 mo039 Oficial 1ª construcció 
d'obra civil. 
15,670 75,714 h 1.186,44 
  
8 mo040 Oficial 1ª 
estructurista. 
15,670 2,787 h 43,67 
  
9 mo043 Oficial 1ª muntador 
d'estructura de fusta. 
15,670 31,664 h 496,17 
  10 mo051 Oficial 2ª construcció. 15,430 2,278 h 35,15 
  
11 mo055 Ajudant col·locador de 
pedra natural. 
14,700 13,652 h 200,68 
  
12 mo062 Ajudant aplicador de 
làmines 
impermeabilitzants. 
14,700 24,840 h 365,15 
  13 mo072 Ajudant construcció. 14,700 66,592 h 978,90 
  14 mo081 Ajudant jardiner. 14,700 0,500 h 7,35 
  
15 mo082 Ajudant construcció 
d'obra civil. 
14,700 112,912 h 1.659,81 
  16 mo083 Ajudant estructurista. 14,700 2,787 h 40,97 
  
17 mo086 Ajudant muntador 
d'estructura de fusta. 
14,700 15,832 h 232,73 
  18 mo093 Ajudant electricista. 14,680 1,959 h 28,76 
  19 mo098 Ajudant lampista. 14,680 88,706 h 1.302,20 
  
20 mo103 Peó especialitzat 
construcció. 
14,600 17,494 h 255,41 
  
21 mo104 Peó ordinari 
construcció. 
14,310 591,885 h 8.469,87 
  22 mo106 Peó jardiner. 14,310 48,781 h 698,06 
        Total mà d'obra: 19.062,49 
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1.3. QUADRE DE PREUS DE 
MAQUINARIA I MATERIALS 
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Quadre de preus de maquinària          Preu      Quantitat       Cost 
1 mq10mbc010 Central asfàltica 
contínua per a 
fabricació de barreja 
bituminosa en calent, 
de 200 t/h. 
294,930 0,495 h 145,99 
2 mq04res010bg Càrrega i canvi de 
contenidor de 7 m³, 
per la recollida de 
residus inerts de 
maons, teules i 
materials ceràmics, 
produïts a obres de 
construcció i/o 
demolició, col·locat 
a obra a peu de 
càrrega, inclús 
servei de lliurament, 
lloguer i cost 
d'abocament. 
86,260 4,975 Ut 429,14 
3 mq10csc010 Central discontínua 
per a tractament de 
materials amb ciment, 
de 160 t/h. 
82,580 0,225 h 18,58 
4 mq11ext030 Estenedora asfàltica 
de cadenes 110 CV. 
76,680 0,495 h 37,96 
5 mq01mot010b Motoanivelladora de 
200 CV. 
73,590 0,270 h 19,87 
6 mq01mot010a Motoanivelladora de 
135 CV. 
63,220 109,791 h 6.940,99 
7 mq07gte010c Grua autopropulsada 
de braç telescòpic 
amb una capacitat 
d'elevació de 30 t i 
27 m d'alçada màxima 
de treball. 
62,500 0,478 h 29,88 
8 mq02rov010b Compactador 
monocilíndric vibrant 
autopropulsat, de 15 
t, de 170,95 CV. 
61,470 313,776 h 19.287,81 
9 mq11com010 Compactador de 
pneumàtics 
autopropulsat, de 
12/22 t. 
55,550 0,495 h 27,50 
10 mq04cag010a Camió amb grua de 
fins a 6 t. 
46,770 1,989 h 93,03 
11 mq01exn020b Retroexcavadora 
hidràulica sobre 
pneumàtics 100 CV. 
45,280 45,684 h 2.068,57 
12 mq01exn020a Retroexcavadora 
hidràulica sobre 
pneumàtics 84 CV. 
43,230 4,416 h 190,90 
13 mq01pan010b Pala carregadora 
sobre pneumàtics de 
85 CV/1,2 m³. 
40,660 308,023 h 12.524,22 
14 mq02cia010 Camió cisterna 
equipat per a reg, de 
8 m³ de capacitat. 
39,420 0,450 h 17,74 
15 mq04cab010c Camió basculant de 12 
t de càrrega, de 220 
CV. 
37,990 10,500 h 398,90 
16 mq02rot030a Compactadora tàndem 
autopropulsat, de 7,5 
t. 
37,360 2,955 h 110,40 
17 mq02rot030b Compactadora tàndem 
autopropulsat, de 10 
t. 
37,360 0,495 h 18,49 
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18 mq04cab010d Camió basculant de 14 
t de càrrega, de 250 
CV. 
37,020 0,765 h 28,32 
19 mq02cia020 Camió amb cisterna 
d'aigua. 
34,410 145,947 h 5.022,04 
20 mq01ret020b Retrocarregadora 
sobre pneumàtics 75 
CV. 
33,130 2,480 h 82,16 
21 mq04cab010b Camió basculant de 10 
t de càrrega, de 220 
CV. 
31,170 315,090 h 9.821,36 
22 mq09tra040 Tractor agrícola, de 
50 a 70 CV de 
potència, equipat amb 
adobadora. 
28,630 0,500 h 14,32 
23 mq09mot010 Motocultor 60/80 cm. 25,640 3,519 h 90,23 
24 mq04cap020aa Camió de transport de 
10 t amb una 
capacitat de 8 m³ i 2 
eixos. 
23,610 0,320 h 7,56 
25 mq06gun010 Màquina de gunitar de 
formigó 24 CV. 
12,390 85,500 h 1.059,35 
26 mq11bar010 Escombradora 
remolcada amb motor 
auxiliar. 
11,740 0,270 h 3,17 
27 mq04dua020b Dúmper de descàrrega 
frontal de 2 t de 
càrrega útil, amb 
mecanisme hidràulic. 
8,770 34,736 h 304,63 
28 mq02rop020 Picó vibrant de 80 
kg, amb placa de 
30x30 cm, tipus 
piconadora de 
granota. 
8,090 17,570 h 142,14 
29 mq05pdm110 Compressor portàtil 
dièsel mitja pressió 
10 m³/min. 
6,450 0,972 h 6,27 
30 mq05pdm010b Compressor portàtil 
elèctric 5 m³/min de 
cabal. 
6,440 1,166 h 7,51 
31 mq02rod010d Safata vibrant de 300 
kg, amplada de 
treball 70 cm, 
reversible. 
6,100 44,400 h 270,84 
32 mq06vib020 Regla vibrant de 3 m. 4,460 6,724 h 29,99 
33 mq05mai030 Martell pneumàtic. 3,810 3,111 h 11,85 
34 mq04deq010 Desplaçament de 
maquinària de 
fabricació de mescla 
bituminosa en calent. 
0,970 44,775 Ut 43,43 
35 mq04tkt010 Transport d'àrids. 0,100 382,815 t·km 38,28 
36 mq04tkt020 Transport 
d'aglomerat. 
0,100 306,225 t·km 30,62 
      Total maquinària: 59.374,04 
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 Quadre de materials                                      Preu      Quantitat       Cost 
  
1 mt52jik020a Casa amb taules i bancs, sèrie Moments, model Casita 
Roja M7000P "KOMPAN", per a nens de 2 a 6 anys, amb 
zona de seguretat de 17,4 m² i 0,6 m d'alçada lliure 
de caiguda, per encastar en el terreny, inclús 
elements de fixació. 
2.807,920 1,000 Ut 2.807,92 
  
2 mt52jik050a Tobogan, sèrie Moments, model Cueva de Aladino M326P 
"KOMPAN", per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de 
seguretat de 14,9 m² i 1 m d'alçada lliure de 
caiguda, per encastar en el terreny, inclús elements 
de fixació. 
2.336,030 1,000 Ut 2.336,03 
  
3 mt47ped010a Equip de filtració complert per a piscina de 8x4x1,5 
m (volum 48 m³). 
2.042,870 1,000 Ut 2.042,87 
  
4 mt52jik010a Gronxador, sèrie Moments, model Basic900P "KOMPAN", 
per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 
31,5 m² i 1,2 m d'alçada lliure de caiguda, per 
encastar en el terreny, inclús elements de fixació. 
1.091,970 1,000 Ut 1.091,97 
  
5 mt52jik030a Equip oscil·lant, sèrie Moments, model Spinner 
ELE400024 "KOMPAN", per a nens de 4 a 15 anys, amb 
zona de seguretat de 9,8 m² i 0,6 m d'alçada lliure 
de caiguda, per encastar en el terreny amb dau de 
formigó, inclús elements de fixació. 
752,680 1,000 Ut 752,68 
  
6 mt52jik040a Balancí, sèrie Moments, model Gallo Bromista M101P 
"KOMPAN", per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de 
seguretat de 7,4 m² i 0,47 m d'alçada lliure de 
caiguda, per encastar en el terreny, inclús elements 
de fixació. 
526,480 1,000 Ut 526,48 
  
7 mt47ped020a Circuit de canonades, vàlvules i accessoris per a 
piscina de 8x4x1,5 m (volum 48 m³). 
439,570 1,000 Ut 439,57 
  
8 mt14ebc020gjX1h Betum asfàltic modificat amb polímers BM-3c, segons 
PG-3. 
376,080 0,135 t 50,77 
  
9 mt07mee015d Fusta serrada de pi silvestre (Pinus Sylvestris L.) 
amb acabat raspallat, per a biga de 10x10 a 15x30 cm 
de secció i fins a 6 m de longitud, per aplicacions 
estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 
56544, classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i 
UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que 
es correspon amb la classe de penetració P2 (3 mm en 
les cares laterals de l'albeca i 40 mm en sentit 
axial) segons UNE-EN 351-1, treballada en taller. 
318,330 4,000 m³ 1.273,32 
  
10 mt52mug090a Font de ferro colat de 1,25 m d'alçària, secció 
circular de 20 cm de diàmetre, amb una aixeta de 
llautó i desaigua en cubeta. 
300,290 2,000 Ut 600,58 
  11 mt14ebc020ead1b Betum asfàltic B40/50, segons PG-3. 265,200 0,450 t 119,34 
  12 mt14ebc020fbe1b Betum asfàltic B40/50, segons PG-3. 265,200 0,225 t 59,67 
  
13 mt47pgu010b Formigó per gunitar, ciment i àrids especials, HA-
30/F/12/IV, dosificació de ciment major de 400 
kg/m³. 
196,290 20,000 m³ 3.925,80 
  
14 mt47ped050 Bunera de fons antiterbolí, de polièster, de 110 mm 
de diàmetre de sortida, amb placa embellidora d'acer 
inoxidable. 
189,080 1,000 Ut 189,08 
  
15 mt52mug050a Banc amb respatller, de xapa perforada d'acer 
galvanitzat, de 180 cm de longitud, amb suports de 
secció rectangular, pintat. 
178,710 8,000 Ut 1.429,68 
  16 mt49sue040 Assaig de placa de càrrega, segons UNE 103808. 163,070 1,000 Ut 163,07 
  
17 mt49sin020a Informe tècnic sobre els resultats obtinguts en els 
assaigs realitzats per laboratori acreditat a l'àrea 
tècnica corresponent en material de replè o 
terraplenament. 
156,530 1,000 Ut 156,53 
  
18 mt52muj010ace Paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, 
de tipus basculant amb clau, boca circular, de 40 
litres de capacitat, de xapa de 1 mm d'espessor 
pintada amb pintura de polièster color gris Oxidón, 
dimensions totals 1560x430x330. 
122,210 4,000 Ut 488,84 
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19 mt47hph010q Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament 
de comptador d'aigua, de 760x250x1200 mm de 
dimensions exteriors, formada per ciment, àrid, 
fibres d'acer i polipropilè. 
121,410 1,000 Ut 121,41 
  
20 mt50cas005a Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb 
vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de 
bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre 
translúcid per a entrada de llum exterior. 
111,880 1,000 Ut 111,88 
  
21 mt09mor010c Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, 
confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una 
proporció en volum 1/6. 
100,780 0,065 m³ 6,55 
  
22 mt48eac010i Arbre de l'amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm 
de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat 
en contenidor de 50 litres, D=50 cm. 
90,030 9,000 Ut 810,27 
  
23 mt50ica010c Connexió de servei provisional de lampisteria a 
caseta prefabricada d'obra. 
89,560 1,000 Ut 89,56 
  
24 mt50eca010 Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó 
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, 
tisores, pinces i guants d'un sol ús. 
84,050 1,000 Ut 84,05 
  25 mt49sue020 Assaig Proctor Modificat, segons UNE 103501. 83,800 1,000 Ut 83,80 
  
26 mt08cet020c Ciment CEM II / A-V 32,5 N, en orri, segons UNE-EN 
197-1. 
83,740 0,765 t 64,06 
  
27 mt49sla190 Assaig per determinar el coeficient de desgast de 
Los Ángeles d'una mostra de sol, segons UNE-EN 1097-
2. 
81,530 1,000 Ut 81,53 
  
28 mt11avg010a Sistema modular d'elements de PVC, per a realització 
de pericó de pas, amb un cos de Ø 250 mm, tres 
entrades (dues de Ø 110 mm i una de Ø 160 mm) i una 
sortida de Ø 160 mm. 
79,180 3,000 Ut 237,54 
  29 mt50mca070 Banc de fusta per 5 persones. 78,010 0,500 Ut 39,01 
  30 mt10hmf010Mm Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 67,580 3,247 m³ 219,43 
  
31 mt50mca050 Taquilla metàl·lica individual amb clau per roba i 
calçat. 
66,060 0,330 Ut 21,80 
  32 mt10hmf010Mp Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 63,880 0,733 m³ 46,82 
  33 mt10hmf010Lv Formigó HM-15/B/40/I, fabricat en central. 60,010 1,980 m³ 118,82 
  34 mt10hmf010Km Formigó HM-10/B/20/I, fabricat en central. 59,400 8,610 m³ 511,43 
  35 mt10hmf011bb Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central. 59,400 3,675 m³ 218,30 
  36 mt01arj030a Pedra calcària de barraca sense treballar. 46,080 3,975 m³ 183,17 
  
37 mt48eap010b Brachychiton acerifolium de 14 a 16 cm de perímetre 
de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor 
de 50 litres, D=50 cm. 
43,700 10,000 Ut 437,00 
  
38 mt48eac010m Lledoner (Celtis australis) de 14 a 16 cm de 
perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en 
contenidor de 50 litres, D=50 cm. 
43,700 4,000 Ut 174,80 
  
39 mt47ped030 Skimmer construït en ABS color blanc amb tapa 
quadrada a pressió, flotador de comporta i vàlvula 
de clapeta per a regulació de cabal, inclús connexió 
inferior d'aspiració, connexió simultàniaa 
l'albelló, connexió superior d'evacuació d'aigua 
sobrant i cistell per recollir fulles fixat a la 
base mitjançant tancament per baioneta. 
42,530 2,000 Ut 85,06 
  
40 mt48eap010c Eucaliptus (Eucalyptus globulus) de 12 a 14 cm de 
perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en 
contenidor de 30 litres, D=36 cm. 
39,330 1,000 Ut 39,33 
  
41 mt49des020 Desplaçament de personal i equip a obra per a la 
realització de l'assaig de densitat i humitat. 
38,950 1,000 Ut 38,95 
  42 mt01arp060c Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent. 36,330 0,180 t 6,54 
  43 mt01arp060a Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent. 36,330 0,495 t 17,98 
  44 mt01arp060b Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent. 36,330 0,225 t 8,17 
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45 mt41ixi010a Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent 
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-
113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i 
mànega amb filtre difusor, segons UNE 23110. 
34,580 0,666 Ut 23,03 
  
46 mt48eap010f Xicaranda (Jacaranda mimosifolia) de 14 a 16 cm de 
perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en 
contenidor de 45 litres, D=45 cm. 
34,090 30,000 Ut 1.022,70 
  
47 mt50epu005e Granota de protecció, EPI de categoria I, segons 
UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat 
segons el R.D. 1407/1992. 
33,910 1,000 Ut 33,91 
  
48 mt49sla060 Assaig per determinar els Límits d'Atterberg (límit 
líquid i plàstic d'una mostra de sol), segons UNE 
103103 i UNE 103104. 
32,700 1,000 Ut 32,70 
  
49 mt50vbe010nk Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color 
groc, per a limitació de pas de vianants, amb dos 
peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat. 
30,590 0,800 Ut 24,47 
  
50 mt48eac010c Freixe (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 cm de 
perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en 
contenidor de 45 litres, D=45 cm. 
30,590 8,000 Ut 244,72 
  
51 mt49sla180 Assaig per determinar l'equivalent de sorra d'una 
mostra de sol, UNE-EN 933-8. 
29,900 1,000 Ut 29,90 
  
52 mt48eac010h Salze (Salix babylonica) de 14 a 16 cm de perímetre 
de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor 
de 45 litres, D=45 cm. 
29,720 4,000 Ut 118,88 
  
53 mt50bal045a Balisa reflectora per a senyalització, de xapa 
galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de 
calçada, amb franges de color blanc i vermell i 
retroreflectància nivell 1 (E.G.). 
28,930 0,400 Ut 11,57 
  
54 mt49stc010b Agafament d'una mostra de material de replè o 
terraplenament. 
27,770 1,000 Ut 27,77 
  
55 mt49sla080c Anàlisis granulomètric per tamisat d'una mostra de 
material de replè o terraplenament, segons UNE-EN 
933-1. 
27,270 1,000 Ut 27,27 
  
56 mt48eac010g Plàtan d'ombra (Platanus x hispanica) de 14 a 16 cm 
de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat 
en contenidor de 45 litres, D=45 cm. 
25,350 1,000 Ut 25,35 
  
57 mt48ele010a Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, 
connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació 
del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura 
manual i regulador de cabal. 
24,280 1,000 Ut 24,28 
  58 mt50mca020a Porta-rotlles industrial d'acer inoxidable. 23,110 0,330 Ut 7,63 
  
59 mt48wwg111a Presa roscada per a boca de reg i connexió per a 
acoblament a ràcord de mànega de 3/4" de diàmetre. 
22,890 4,000 Ut 91,56 
  
60 mt48eac010l Om de Sibèria (Ulmus pumila) de 14 a 16 cm de 
perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en 
contenidor de 45 litres, D=45 cm. 
22,730 2,000 Ut 45,46 
  61 mt50mca020b Sabonera industrial d'acer inoxidable. 22,100 0,330 Ut 7,29 
  
62 mt01arp040b Sorra granític seleccionada de picament, color, de 0 
a 5 mm de diàmetre. 
21,930 70,920 m³ 1.555,28 
  
63 mt06maa010b Pedra calcària ordinària per a maçoneria, formada 
per pedres de maçoneria de diverses dimensions sense 
cap talla prèvia, arreglats solament amb martell. 
21,480 5,200 m³ 111,70 
  
64 mt48wwg010a Arqueta prefabricada de plàstic, amb tapa i sense 
fons, de 30x30x30 cm, per a allotjament de vàlvules 
en sistemes de regatge. 
17,480 1,000 Ut 17,48 
  
65 mt47pgu020a Encofrat perdut de fàbrica de maó ceràmic buit de 
24x11,5x7 cm. 
17,400 12,500 m² 217,50 
  66 mt01are040 Boles de pedra de 80 a 150 mm de diàmetre. 17,280 1,200 m³ 20,74 
  67 mt48tie030a Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 16,170 24,150 m³ 390,51 
  
68 mt15res015a Làmina impermeabilitzant i difusora de vapor d'aigua 
de polietilè, Schlüter-KERDI DS "SCHLÜTER-SYSTEMS", 
amb ambdues cares revestides de geotèxtil no teixit, 
de 0,5 mm d'espessor, subministrada en rotllos de 30 
m de longitud. 
15,170 151,800 m² 2.302,81 
 
 
Pressupost Página 48 de 104 
  
69 mt15res070a Cartutx de massilla adhesiva elàstica monocomponent, 
Schlüter-KERDI-FIX "SCHLÜTER-SYSTEMS", a base de 
polímers híbrids neutres (MS), de 290 ml, color gris 
o blanc acabat brillant. 
15,000 8,280 Ut 124,20 
  
70 mt11tpb030c Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense 
pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i 4 mm 
d'espessor, segons UNE-EN 1401-1. 
14,120 84,000 m 1.186,08 
  
71 mt49sla075 Assaig per determinar la densitat i humitat "in 
situ" del terreny, segons ASTM D6938. 
13,590 1,000 Ut 13,59 
  72 mt11arp100a Pericó prefabricat de polipropilè, 30x30x30 cm. 13,370 3,000 Ut 40,11 
  
73 mt11var200 Material per a execució de junta flexible en 
l'empalmament de la connexió de servei al pou de 
registre. 
12,560 1,000 Ut 12,56 
  
74 mt11cal010a Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida 
vertical de 75 mm de diàmetre, amb reixeta plana de 
PVC de 150x150 mm. 
11,890 4,000 Ut 47,56 
  
75 mt50epm010cd Parell de guants contra riscos mecànics EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388, 
complint tots els requisits de seguretat segons el 
R.D. 1407/1992. 
11,670 3,750 Ut 43,76 
  
76 mt50epj010ace Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús 
bàsic, EPI de categoria II, segons UNE-EN 166, 
complint tots els requisits de seguretat segons el 
R.D. 1407/1992. 
11,300 1,000 Ut 11,30 
  
77 mt48wwg110a Boca de reg tipus jardí, de llautó, connexió de 1/2" 
de diàmetre. 
11,160 4,000 Ut 44,64 
  
78 mt11arp050c Tapa de PVC, per a arquetes de fontaneria de 30x30 
cm. 
10,950 3,000 Ut 32,85 
  79 mt01ara010 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 10,650 83,461 m³ 888,86 
  
80 mt48ebp010b Arboç (Arbutus unedo) de 1,0-1,25 m d'alçària, 
subministrada en contenidor de 3 litres, D=18 cm. 
10,483 45,000 Ut 471,74 
  81 mt50mca010b Mirall per vestuaris i/o banys petits. 10,400 1,000 Ut 10,40 
  
82 mt50les020a Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de 
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de 
fixació. 
9,400 0,333 Ut 3,13 
  
83 mt01arp120ccph Material granular per a la fabricació de mescla 
bituminosa en calent M10, coeficient de Los Ángeles 
<=15, adequat per a tràfic T00, segons PG-3. 
8,990 2,745 t 24,68 
  
84 mt37aar010a Marc i tapa de ferro colat dúctil de 30x30 cm, 
segons Companyia Subministradora. 
8,860 2,000 Ut 17,72 
  85 mt01ard030b Grava filtrant sense classificar. 8,420 16,225 t 136,61 
  
86 mt01zah010c Barreja de riu de trituració o artificial, pedrera 
calcària. 
8,390 6,250 t 52,44 
  
87 mt01arp120acca Material granular per a la fabricació de mescla 
bituminosa en calent S25, coeficient de Los Ángeles 
<=25, adequat per a tràfic T0, segons PG-3. 
7,890 11,385 t 89,83 
  
88 mt01arp120bcha Material granular per a la fabricació de mescla 
bituminosa en calent S25, coeficient de Los Ángeles 
<=25, adequat per a tràfic T0, segons PG-3. 
7,890 4,680 t 36,93 
  
89 mt47adc412a Rajola elàstica de seguretat i protecció davant de 
caigudes, amb vora bisellada, color negre, de 
1000x250x20 mm, composta de resines de poliuretà, 
cautxú reciclat triturat i pigments, segons UNE-EN 
1177. 
7,530 144,000 m² 1.084,32 
  
90 mt11ade100a Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de 
tubs i accessoris en instal·lacions de sanejament i 
drenatge. 
7,400 0,165 kg 1,22 
  
91 mt15res060d Adhesiu bicomponent, Schlüter-KERDI-COLL "SCHLÜTER-
SYSTEMS", a base de resines acríliques en dispersió 
aquosa i pols de ciment, per la closa de juntes. 
7,150 41,400 kg 296,01 
  
92 mt37sve030d Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 
1", amb comandament de regle quadrat. 
7,030 2,000 Ut 14,06 
  
93 mt47ped040 Bec d'impulsió construïda en ABS color blanc amb 
rosca interior de 2" de diàmetre. 
6,600 3,000 Ut 19,80 
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  94 mt01arr010b Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre. 6,410 18,750 t 120,19 
  95 mt47adc110b Adhesiu especial de poliuretà bicomponent. 6,200 36,000 kg 223,20 
  96 mt50mca010a Perxa per vestuaris i/o banys petits. 5,670 1,000 Ut 5,67 
  
97 mt11tpb020c Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense 
pressió, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 
kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm 
d'espessor, segons UNE-EN 1401-1, inclús junts i 
lubricant. 
5,630 1,050 m 5,91 
  98 mt47ped070 Brides, junts i material auxiliar. 5,590 1,000 Ut 5,59 
  
99 mt37tco010agdg Tub multicapa de polietilè 
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta 
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 
mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura màxima 
de funcionament 95°C, segons UNE-EN ISO 21003-1, amb 
el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris 
i peces especials. 
5,350 160,000 m 856,00 
  
100 mt37tpa030ec Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes 
blaves, de 50 mm de diàmetre exterior i 6,9 mm de 
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu 
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces 
especials. 
5,220 210,000 m 1.096,20 
  
101 mt01art030b Material adequat d'aportació, per a formació de 
terraplenaments, segons l'art. 330.3.3.2 del PG-3. 
5,090 7.002,000 m³ 35.640,18 
  102 mt48ecr020 Conífera nan de 0,2-0,4 m d'alçària, per rocall. 4,820 31,800 Ut 153,28 
  
103 mt37svc010a Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 
1/2". 
4,350 4,000 Ut 17,40 
  
104 mt48epa010g Nepta (Nepeta mussinii) de 0,2 m de alçària, 
subministrada en contenidor de 1,3 litres, D=14 cm. 
4,150 32,000 Ut 132,80 
  105 mt37sgl010a Aixeta de purga de 15 mm. 4,020 1,000 Ut 4,02 
  
106 mt11tdv015a Tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior 
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, 
amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del 
corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diàmetre, segons UNE-EN 13476-1, 
longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta 
elàstica de EPDM, inclús p/p de junts. 
3,950 56,100 m 221,60 
  
107 mt37sgl012a Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, de 
1/2". 
3,730 1,000 Ut 3,73 
  
108 mt37www060b Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis 
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de 
diàmetre, amb rosca de 1/2", per a una pressió 
màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima 
de 110°C. 
3,730 1,000 Ut 3,73 
  
109 mt48epa010e Margarida (Chrysanthenum maximum) de 0,8-1,0 m de 
alçària, subministrada en contenidor de 1,3 litres, 
D=14 cm. 
3,710 88,000 Ut 326,48 
  
110 mt48epa010f Lliri (Iris spp.) de 0,4-0,6 m de alçària, 
subministrada en contenidor de 1,3 litres, D=14 cm. 
3,515 60,000 Ut 210,90 
  
111 mt48ebp010a Abèlia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m 
d'alçària, subministrada en contenidor de 1,3 
litres, D=14 cm. 
3,500 8,000 Ut 28,00 
  
112 mt37tpa030dc Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes 
blaves, de 40 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de 
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu 
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces 
especials. 
3,370 9,000 m 30,33 
  
113 mt37sve030b Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 
1/2", amb comandament de regle quadrat. 
2,960 1,000 Ut 2,96 
  
114 mt48epa010i Vinca (Vinca minor) de 0,1-0,2 m de alçària, 
subministrada en contenidor de 1,3 litres, D=14 cm. 
2,840 24,000 Ut 68,16 
  
115 mt15res020mb Banda de reforç, Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 125 mm d'amplada i 0,1 mm de 
gruix, per a làmina impermeabilitzant flexible de 
polietilè, amb ambdues cares revestides de geotèxtil 
no teixit, subministrada en rotllos de 30 m de 
longitud. 
2,660 165,600 m 440,50 
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116 mt52mug200b Repercussió, en la col·locació de banc, d'elements 
de fixació sobre superfície suport: tacs i cargols 
d'acer. 
2,220 8,000 Ut 17,76 
  
117 mt52mug200k Repercussió, en la col·locació de font, d'elements 
de fixació sobre superfície suport: tacs i cargols 
d'acer. 
2,220 2,000 Ut 4,44 
  
118 mt52mug200e Repercussió, en la col·locació de paperera, 
d'elements de fixació sobre superfície suport: tacs 
i cargols d'acer. 
2,220 4,000 Ut 8,88 
  
119 mt01arp100c Material granular per a la fabricació de SC40, 
adequat per a tràfic T0, segons PG-3. 
2,220 24,885 t 55,24 
  
120 mt37tpa030cc Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes 
blaves, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,4 mm de 
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu 
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces 
especials. 
2,160 355,000 m 766,80 
  121 mt37svr010a Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2". 2,140 2,000 Ut 4,28 
  122 mt48tif030a Abonament mineral sòlid, d'alliberament ràpid. 1,750 25,000 kg 43,75 
  
123 mt48epa010c Aquilègia (Aquilegia hibrida) de 0,4-0,6 m de 
alçària, subministrada en contenidor de 8x8 cm. 
1,700 48,000 Ut 81,60 
  
124 mt11tpb021c Repercussió, per m de canonada, d'accessoris, unions 
i peces especials per a tub de PVC llis, per 
sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-2, de 
160 mm de diàmetre exterior. 
1,690 1,000 Ut 1,69 
  
125 mt48epa010d Cerastium tomentosum de 0,2 m de alçària, 
subministrada en contenidor de 8x8 cm. 
1,440 24,000 Ut 34,56 
  
126 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 
1,350 275,000 m² 371,25 
  
127 mt37tpa012c Collaret de presa en càrrega de PP, per a tub de 
polietilè, de 32 mm de diàmetre exterior, segons 
UNE-EN ISO 15874-3. 
1,320 2,000 Ut 2,64 
  
128 mt37tpa012b Collaret de presa en càrrega de PP, per a tub de 
polietilè, de 25 mm de diàmetre exterior, segons 
UNE-EN ISO 15874-3. 
1,260 4,000 Ut 5,04 
  
129 mt37tpa030ba Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes 
blaves, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de 
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2. 
1,250 4,000 m 5,00 
  
130 mt16pea020b Plafó rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 
13163, mecanitzat lateral recte, de 20 mm 
d'espessor, resistència tèrmica 0,55 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de 
dilatació. 
1,130 4,100 m² 4,63 
  
131 mt37www010 Material auxiliar per a instal·lacions de 
lampisteria. 
1,050 2,000 Ut 2,10 
  132 mt08aaa010a Aigua. 1,040 11,360 m³ 11,81 
  
133 mt37tpa012a Collaret de presa en càrrega de PP, per a tub de 
polietilè, de 20 mm de diàmetre exterior, segons 
UNE-EN ISO 15874-3. 
0,900 1,000 Ut 0,90 
  
134 mt37tpa030ac Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes 
blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de 
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu 
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces 
especials. 
0,890 55,000 m 48,95 
  
135 mt07aco010c Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborat en taller i col·locat en obra, diàmetres 
varis. 
0,890 7,750 kg 6,90 
  
136 mt37tpa011c Connexió de servei de polietilè PE 100, de 32 mm de 
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, segons 
UNE-EN 12201-2, inclús p/p d'accessoris de connexió 
i peces especials. 
0,880 4,000 m 3,52 
  
137 mt37tpa009a Connexió de servei de polietilè PE 40, de 20 mm de 
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix, 
segons UNE-EN 12201-2, inclús p/p d'accessoris de 
connexió i peces especials. 
0,810 2,000 m 1,62 
  
138 mt48tpg020bc Tub de polietilè, color negre, de 16 mm de diàmetre 
exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 
cm, subministrat en rotllos, amb el preu incrementat 
el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. 
0,660 1.200,000 m 792,00 
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  139 mt11var020 Material auxiliar per sanejament. 0,610 4,000 Ut 2,44 
  140 mt48tie020 Substrat vegetal fertilitzat. 0,450 626,690 kg 282,01 
  
141 mt09mcr021g Adhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 12004, 
color gris. 
0,310 82,800 kg 25,67 
  
142 mt14ebc010a Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum 
asfàltic, segons PG-3. 
0,220 171,000 kg 37,62 
  
143 mt37tco400agd Material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra de les canonades multicapa de polietilè 
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta 
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 
mm de diàmetre exterior. 
0,210 160,000 Ut 33,60 
  144 mt01var010 Cinta plastificada. 0,120 330,000 m 39,60 
  
145 mt50bal010n Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm 
d'amplària, galga 200, impresa per ambdues cares en 
franges de color groc i negre. 
0,090 25,000 m 2,25 
  
146 mt50spr045 Tap protector tipus bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures. 
0,070 4,075 Ut 0,29 
  147 mt48tie040 Humus net garbellat. 0,030 626,000 kg 18,78 
  148 mt50spr046 Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,020 6,000 Ut 0,12 
     Total materials: 75.744,94 
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Quadre de preus unitaris 
Advertència 
Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan 
de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs, mitjans 
auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la 
Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, 
sota cap pretext d'error o omissió. 
 
1 m³ Desmunt en terra, fent servir els mitjans 
mecànics. 
1,87 UN EURO AMB 
VUITANTA-SET 
CÈNTIMS 
2 m³ Excavació en rases per instal·lacions en 
terra d'argila semidura, amb mitjans 
mecànics, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió. 
18,68 DIVUIT EUROS 
AMB SEIXANTA-
VUIT CÈNTIMS 
3 m² Esbrossada i neteja del terreny, fins a 
una fondària mínima de 25 cm, amb mitjans 
mecànics, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió, sense incloure transport a 
l'abocador autoritzat. 
0,73 SETANTA-TRES 
CÈNTIMS 
4 m³ Terraplenament i compactació per a 
fonament de terraplè amb material adequat, 
fins a assolir una densitat seca no inferior 
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat. 
13,60 TRETZE EUROS 
AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS 
5 m³ Reblert principal de rases per 
instal·lacions, amb terra de la pròpia 
excavació, i compactació al 95% del Proctor 
Modificat mitjançant equip manual amb taula 
vibrant. 
5,69 CINC EUROS AMB 
SEIXANTA-NOU 
CÈNTIMS 
6 m³ Transport de terres dins de l'obra, amb 
càrrega mecànica sobre camió de 12 t. 
0,80 VUITANTA 
CÈNTIMS 
7 m² Solera de formigó en massa de 10 cm 
d'espessor, realitzada amb formigó HM-
10/B/20/I fabricat en central i abocada des 
de camió, estès i vibrat manual, per a base 
d'un paviment. 
9,39 NOU EUROS AMB 
TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 
8 Ut Pericó de pas, prefabricada de PVC, 
registrable, amb un cos de Ø 250 mm, tres 
entrades (dues de Ø 110 mm i una de Ø 160 mm) 
i una sortida de Ø 160 mm. 
101,77 CENT  U EUROS 
AMB SETANTA-SET 
CÈNTIMS 
9 Ut Connexió de la connexió de servei de les 
clavegueres a la xarxa general de sanejament 
del municipi. 
148,89 CENT  QUARANTA-
VUIT EUROS AMB 
VUITANTA-NOU 
CÈNTIMS 
10 m Col·lector soterrat de sanejament, sense 
arquetes, mitjançant sistema integral 
enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-2, 
rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
diàmetre, amb junta elàstica. 
20,46 VINT EUROS AMB 
QUARANTA-SIS 
CÈNTIMS 
11 m Rasa drenant amb reblert amb grava filtrant 
sense classificar, en el fons de la qual es 
disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, 
l'exterior corrugada i la interior llisa, 
color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg 
d'un arc de 220°, de 110 mm de diàmetre. 
16,41 SETZE EUROS AMB 
QUARANTA-U 
CÈNTIMS 
12 Ut Galleda amb bonera sifònica de PVC, de 
sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb 
reixeta plana de PVC de 150x150 mm. 
18,00 DIVUIT EUROS 
13 m³ Pou de fonamentació de formigó ciclopi, 
realitzat amb formigó HM-15/B/40/I fabricat 
en central i abocada des de camió, (60% de 
volum) i boles de pedra entre 80 i 150 mm de 
diàmetre (40% de volum). 
68,63 SEIXANTA-VUIT 
EUROS AMB 
SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS 
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14 m² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, 
fabricat en central i abocada des de camió, 
de 10 cm d'espessor. 
8,37 VUIT EUROS AMB 
TRENTA-SET 
CÈNTIMS 
15 m³ Mur de maçoneria ordinària a una cara 
vista de pedra calcària, col·locada en sec. 
138,23 CENT  TRENTA-
VUIT EUROS AMB 
VINT-I-TRES 
CÈNTIMS 
16 m³ La tanca es de fusta de pi tractada amb 
autoclau, el estil es rústic acord amb la 
resta del jardí. El material sembla estar 
embellit, desgastat pel temps, tots el 
elements d´ unió seran d’acer inoxidable. Les 
dimensions: 2000x90 mm, llarg x alt. Amb un Ø 
de pals de 100 mm i horitzontals de 80 mm. 
525,88 CINC-CENTS 
VINT-I-CINC 
EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
17 m³ Classificació a peu d'obra dels residus de 
construcció i/o demolició, separant-los en 
fraccions (formigó, ceràmics, metalls, 
fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i 
residus perillosos), dins de l'obra en la que 
es produeixin, amb mitjans manuals. 
14,16 CATORZE EUROS 
AMB SETZE 
CÈNTIMS 
18 Ut Transport de residus inertes de maons, 
teules i materials ceràmics, produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de 
residus. 
90,18 NORANTA EUROS 
AMB DIVUIT 
CÈNTIMS 
19 m³ Transport amb camió de mescla sense 
classificar de residus inerts produïts en 
obres de construcció i/o demolició, a 
abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat 
a 10 km de distància. 
1,59 UN EURO AMB 
CINQUANTA-NOU 
CÈNTIMS 
20 Ut Connexió de servei soterrada de proveïment 
d'aigua potable de 2 m de longitud, formada 
per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de 
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix 
i clau de tall allotjada en pericó 
prefabricada de polipropilè. 
190,51 CENT  NORANTA 
EUROS AMB 
CINQUANTA-U 
CÈNTIMS 
21 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, 
col·locada superficialment, formada per tub 
multicapa de polietilè 
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta 
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera 
d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de 
gruix. 
7,73 SET EUROS AMB 
SETANTA-TRES 
CÈNTIMS 
22 Ut Preinstal·lació de comptador general 
d'aigua de 1/2" DN 15 mm, col·locat en 
fornícula, amb clau de tall general de 
comporta. 
50,15 CINQUANTA EUROS 
AMB QUINZE 
CÈNTIMS 
23 m² Es tracta de làmines geomembranes d'Etilè- 
Propilè-Dié Monòmer, fabricades mitjançant el 
sistema extrusió i/o calandratge, que 
posteriorment són sotmeses a un minuciós 
procés de vulcanització en autoclau amb el 
que s'obté un material d'una perfecta 
homogeneïtat estructural. Grossor de 1,2 mm 
expansible fins a un 300%. 
30,03 TRENTA EUROS 
AMB TRES 
CÈNTIMS 
24 Ut Pericó de pas, prefabricada de PVC, 
registrable, amb un cos de Ø 250 mm, tres 
entrades (dues de Ø 110 mm i una de Ø 160 mm) 
i una sortida de Ø 160 mm. 
101,58 CENT  UN EUROS 
AMB CINQUANTA-
VUIT CÈNTIMS 
25 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, 
de tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre 
exterior. 
26,75 VINT-I-SIS 
EUROS AMB 
SETANTA-CINC 
CÈNTIMS 
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26 m² Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre 
esplanada E3, compost de capa de 25 cm 
d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja 
bituminosa en calent: capa base de 12 cm de 
S25; capa intermèdia de 5 cm de S25; capa de 
trànsit de 3 cm de M10. 
25,59 VINT-I-CINC 
EUROS AMB 
CINQUANTA-NOU 
CÈNTIMS 
27 Ut Fornícula prefabricada de formigó, per a 
allotjament de comptador d'aigua, de 
760x250x1200 mm de dimensions exteriors. 
165,10 CENT  SEIXANTA-
CINC EUROS AMB 
DEU CÈNTIMS 
28 Ut Farola solar de llum radialment simètrica, 
de 400x400x455 mm, per a 1 làmpada de leds 
HIT-CE de 35 W. 
1.173,11 MIL CENT  
SETANTA-TRES 
EUROS AMB ONZE 
CÈNTIMS 
29 Ud La farola solar Ennova de 100W y 8 metros 
de altura es la mas vanguardista del mercado 
consumiendo un 70% menos de energía y 
ofreciendo una potencia de 9310 Lumens 
gracias a la tecnología Led.  
Equipada con 4 baterías AGM que no necesitan 
mantenimiento y con una vida útil de 1500 
ciclos  
También esta equipada por dos módulos de 
250W.  
Todo fabricado con acero galvanizado en 
caliente, según norma UNE 73.501-71 y 
recubierto con epoxi-poliéster, con lo que se 
consigue la máxima resistencia contra los 
agentes corrosivos y el viento 
Y dispone de una autonomía de 3 días 
1.829,28 MIL VUIT-CENTS 
VINT-I-NOU 
EUROS AMB VINT-
I-VUIT CÈNTIMS 
30 m³ Aportació de terra vegetal, suministrada a 
granel i estesa amb mitjans mecànics, 
mitjançant retroexcavadora. 
23,66 VINT-I-TRES 
EUROS AMB 
SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS 
31 m² Abonat de fons de terreny solt amb 
abonament mineral sòlid d'alliberament ràpid, 
estès amb mitjans mecànics, mitjançant 
tractor agrícola equipat amb adobadora, amb 
un rendiment de 0,05 kg/m². 
0,14 CATORZE CÈNTIMS 
32 m² Massís de Lliri (Iris spp.) de 0,4-0,6 m 
d'alçada, a raó de 4 plantes/m². 
22,54 VINT-I-DOS 
EUROS AMB 
CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS 
33 m² Llentiscle (Pistacia lentiscus) de 0,1-0,2 
m d'alçada, a raó de 2 plantes/m². 
21,52 VINT-I-U EUROS 
AMB CINQUANTA-
DOS CÈNTIMS 
34 m² Baladre (Nerium oleander) de 0,5 m 
d'alçada, a raó de 2 plantes/m². 
27,02 VINT-I-SET 
EUROS AMB DOS 
CÈNTIMS 
35 m² Massís de Ruscus aculeatus de 0,2 m 
d'alçada, a raó de 4 plantes/m². 
15,64 QUINZE EUROS 
AMB SEIXANTA-
QUATRE CÈNTIMS 
36 m² Estepa (Cistus albidus) de 0,8-1,0 m 
d'alçada, a raó de 4 plantes/m². 
23,13 VINT-I-TRES 
EUROS AMB 
TRETZE CÈNTIMS 
37 m² Roldor (Coriaria myrtifolia) de 0,4-0,6 m 
d'alçada, a raó de 4 plantes/m². 
14,28 CATORZE EUROS 
AMB VINT-I-VUIT 
CÈNTIMS 
38 m² Jonc Boval (Scirpus holoschoenus) de 0,8-
1,0 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m². 
25,17 VINT-I-CINC 
EUROS AMB 
DISSET CÈNTIMS 
39 m² Coscoll (Quercus coccifera) de 0,4-0,6 m 
d'alçada, a raó de 4 plantes/m². 
14,28 CATORZE EUROS 
AMB VINT-I-VUIT 
CÈNTIMS 
40 m² Arbustos varios de 1,0-1,25 m d'alçada a 
raó de 1 arbustos/m². 
26,44 VINT-I-SIS 
EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
41 m² Arbusto de Margalló (Chamaerops humilis) 
de 0,6-1,5 m d'alçada a raó de 1 arbustos/m². 
22,01 VINT-I-DOS 
EUROS AMB U 
CÈNTIM 
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42 Ut Lledoner (Celtis australis), subministrat 
en contenidor. 
56,97 CINQUANTA-SIS 
EUROS AMB 
NORANTA-SET 
CÈNTIMS 
43 Ut Salze (Salix alba), subministrat en 
contenidor. 
42,29 QUARANTA-DOS 
EUROS AMB VINT-
I-NOU CÈNTIMS 
44 Ut Teix (Taxus baccata), subministrat en 
contenidor. 
52,39 CINQUANTA-DOS 
EUROS AMB 
TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 
45 Ut Roure pènol (Quercus robur), subministrat 
en contenidor. 
46,88 QUARANTA-SIS 
EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
46 Ut Salze (Salix aatrocinerea), subministrat 
en contenidor. 
42,29 QUARANTA-DOS 
EUROS AMB VINT-
I-NOU CÈNTIMS 
47 Ut Om  (Ulmus minor), subministrat en 
contenidor. 
34,95 TRENTA-QUATRE 
EUROS AMB 
NORANTA-CINC 
CÈNTIMS 
48 Ut Roure reboll (Quercus pyrenaica), 
subministrat en contenidor. 
43,20 QUARANTA-TRES 
EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS 
49 Ut Pinsapo (Abies pinsapo), subministrat en 
contenidor. 
37,70 TRENTA-SET 
EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS 
50 Ut Alber (Populus alba), subministrat en 
contenidor. 
105,65 CENT  CINC 
EUROS AMB 
SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS 
51 Ut Xop (Populus nigra), subministrat en 
contenidor. 
105,65 CENT  CINC 
EUROS AMB 
SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS 
52 Ut Carrasca (Quercus ilex), subministrat en 
contenidor. 
46,88 QUARANTA-SIS 
EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
53 Ut Surera (Quercus suber), subministrat en 
contenidor. 
46,88 QUARANTA-SIS 
EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
54 Ut Roure valencià (Quercus faginea), 
subministrat en contenidor. 
56,97 CINQUANTA-SIS 
EUROS AMB 
NORANTA-SET 
CÈNTIMS 
55 Ut Banc amb respatller, de fusta tractada emb 
autoclau, de 180 cm de longitud, amb suports 
de secció rectangular, fixat a una superfície 
suport (no inclosa en aquest preu). 
202,51 DOS-CENTS DOS 
EUROS AMB 
CINQUANTA-U 
CÈNTIMS 
56 UT El tamany de la caixa es de 70x40x45 cm, 
amb suro de surera i reforçada amb una 
estructura de barres de filferro. 
21,63 VINT-I-U EUROS 
AMB SEIXANTA-
TRES CÈNTIMS 
57 Ut Material fet artesanalment amb unes 
dimensions de 25 cm de diàmetre, 40 cm de 
alt, amb un gruix que oscil•la entre 2 i 4 
cm. 
44,29 QUARANTA-QUATRE 
EUROS AMB VINT-
I-NOU CÈNTIMS 
58 Ut Caixa de 35x15x15 cm (alt, ample, 
grossor), de fusta de pi de Soria certificada 
amb PEFC que serveix per albergar aus de poc 
tamany, forat d’entrada 32mm 
23,66 VINT-I-TRES 
EUROS AMB 
SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS 
59 Ut D’estil rústic, semblant a deixalles 
naturals aprofitades per seure´s, al voltant 
als quatre banquets que hi ha que son troncs 
tallats. Aniran ancorats al sòl amb una 
plataforma d’acer caragolada a la fusta i al 
sòl amb perns d’expansió 
154,50 CENT  
CINQUANTA-
QUATRE EUROS 
AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS 
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60 Ut Les dimensions són de 2950x1400 mm, alt x 
ample. 
El tauler o panell gràfic tindrà les mesures 
de 1200x900 mm, alt x ample, sent el material 
suport de contraxapat fenòlic de 20 mm. 
252,35 DOS-CENTS 
CINQUANTA-DOS 
EUROS AMB 
TRENTA-CINC 
CÈNTIMS 
61 Ut La caixa plana es estreta, imitant una 
fissura o escletxa, molt versàtil, per 
diferents espècies .Les dimensions son de 40 
cm d’alt, 15 d’ample i 6 de ample. En fusta 
clara de pi. 
36,05 TRENTA-SIS 
EUROS AMB CINC 
CÈNTIMS 
62 Ut Paperera d'acer electrozincat, amb suport 
vertical, de tipus basculant amb clau, boca 
circular, de 40 litres de capacitat, fixat a 
una superfície suport (no inclosa en aquest 
preu). 
138,48 CENT  TRENTA-
VUIT EUROS AMB 
QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
63 Ut Font de ferro colat de 1,25 m d'alçària, 
secció circular de 20 cm de diàmetre, amb una 
aixeta de llautó i desaigua en cubeta, fixada 
a una superfície suport (no inclosa en aquest 
preu). 
349,98 TRES-CENTS 
QUARANTA-NOU 
EUROS AMB 
NORANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
64 Ut Conjunt de jocs infantils: Formiga, 
balancí de moll, tren infantil i 
engronçadora. Creat per a per a 105 m² d'àrea 
d'ocupació; equip oscil·lant, model Spinner 
ELE400024; balancí, model Gallo Bromista 
M101P; tren, model adeparques M326P. 
8.301,70 VUIT MIL TRES-
CENTS U EUROS 
AMB SETANTA 
CÈNTIMS 
65 m Tanca de fusta rustica, de pi tractada amb 
autoclau. El material sembla estar embellit, 
desgastat pel temps, tots el elements d´unió 
seran d´acer inoxidable. La tanca es situarà 
rodejar l´hort i rodejant part del canal 
d’aigua. 
Les dimensions: 2000x90 mm, llarg x alt. Amb 
un Ø de pals de 100 mm i horitzontals de 80 
mm. 
69,91 SEIXANTA-NOU 
EUROS AMB 
NORANTA-U 
CÈNTIMS 
66 Ut Equip complert de depuració zona acuàtica 
de 8x4x1,5 m (volum 48 m³). 
3.526,11 TRES MIL CINC-
CENTS VINT-I-
SIS EUROS AMB 
ONZE CÈNTIMS 
67 m² Formigó projectat gunitat de 15 cm de 
gruix i adormiment ràpid, amb doble malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, per la formació de solera i 
murs del vas monolític en piscines. 
68,52 SEIXANTA-VUIT 
EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS 
68 Ut Connexió de servei soterrada a la xarxa de 
reg de 2 m de longitud, formada per tub de 
polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre 
exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau 
de tall allotjada en pericó prefabricada de 
polipropilè. 
113,58 CENT  TRETZE 
EUROS AMB 
CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
69 Ut Preinstal·lació de comptador de reg de 
1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, amb 
dos claus de tall de comporta. 
45,64 QUARANTA-CINC 
EUROS AMB 
SEIXANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
70 m Canonada de forniment i distribució d'aigua 
de reg formada per tub de polietilè PE 40 de 
color negre amb bandes blaves, de 20 mm de 
diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 
atm, enterrada. 
3,36 TRES EUROS AMB 
TRENTA-SIS 
CÈNTIMS 
71 m Canonada de forniment i distribució d'aigua 
de reg formada per tub de polietilè PE 40 de 
color negre amb bandes blaves, de 32 mm de 
diàmetre exterior i 4,4 mm de gruix, PN=10 
atm, enterrada. 
4,86 QUATRE EUROS 
AMB VUITANTA-
SIS CÈNTIMS 
72 m Canonada de forniment i distribució d'aigua 
de reg formada per tub de polietilè PE 40 de 
color negre amb bandes blaves, de 40 mm de 
diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 
atm, enterrada. 
6,25 SIS EUROS AMB 
VINT-I-CINC 
CÈNTIMS 
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73 m Canonada de forniment i distribució d'aigua 
de desaigue formada per tub de polietilè PE 
40 de color negre amb bandes blaves, de 50 mm 
de diàmetre exterior i 6,9 mm de gruix, PN=10 
atm, enterrada. 
8,33 VUIT EUROS AMB 
TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 
74 m Canonada de reg per degoteig formada per 
tub de polietilè, color negre, de 16 mm de 
diàmetre exterior, amb degoters integrats, 
situats cada 30 cm. 
1,58 U EURO AMB 
CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
75 Ut Boca de reg tipus jardí, de llautó, 
connexió de 1/2" de diàmetre, amb presa 
roscada per a acoblament a ràcord de mànega 
de 3/4" de diàmetre. 
44,24 QUARANTA-QUATRE 
EUROS AMB VINT-
I-QUATRE 
CÈNTIMS 
76 Ut Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i 
polipropilè, connexions roscades, de 1" de 
diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, 
amb possibilitat d'apertura manual i 
regulador de cabal, amb pericó de plàstic 
proveït de tapa. 
51,64 CINQUANTA-U 
EUROS AMB 
SEIXANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
77 m³ Estabilització mecànica d'esplanada, amb 
material adequat de 25 a 35 cm de gruix, i 
compactació del material fins arribar a una 
densitat seca no inferior al 100% de la 
màxima obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat. 
14,42 CATORZE EUROS 
AMB QUARANTA-
DOS CÈNTIMS 
78 m² Seran travesses de pi classe CL4, amb 
màxim nivell de protecció contra el medi 
ambient, amb assecat previ per a evitar 
torsions, color marró, son tractades amb 
productes innocus per a la salut. Dimensions: 
250x22x12 cm. 
29,36 VINT-I-NOU 
EUROS AMB 
TRENTA-SIS 
CÈNTIMS 
79 m² Paviment gibrell per als vianants, de 10 
cm de gruix, realitzat amb sorra granítica, 
estesa i rasantajada amb motoanivelladora. 
3,55 TRES EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC 
CÈNTIMS 
80 m Perímetre per a paviment de seguretat, 
realitzat amb rajola elàstica de seguretat i 
protecció davant de caigudes, de cautxú, amb 
vora bisellada, color negre, de 1000x250x20 
mm, col·locat enganxat a la base amb adhesiu 
especial de poliuretà bicomponent. 
11,97 ONZE EUROS AMB 
NORANTA-SET 
CÈNTIMS 
81 Ut Assaigs per a la selecció i control d'un 
material de reblert de tot-u natural. Assaigs 
a laboratori: anàlisis granulomètric; límits 
d'Atterberg; equivalent de sorra; coeficient 
de Los Ángeles; Proctor Modificat. Assaigs 
"in situ": densitat i humitat; placa de 
càrrega. 
688,26 SIS-CENTS 
VUITANTA-VUIT 
EUROS AMB VINT-
I-SIS CÈNTIMS 
82 m Tancat perimetral format per tanques de 
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, 
amortitzables en 20 usos, per a delimitació 
d'excavacions obertes. 
2,10 DOS EUROS AMB 
DEU CÈNTIMS 
83 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC 
polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg 
d'agent extintor, amortitzable en 3 usos. 
13,57 TRETZE EUROS 
AMB CINQUANTA-
SET CÈNTIMS 
84 Ut Conjunt de sistemes de protecció 
col·lectiva, necessaris per al compliment de 
la normativa vigent en matèria de Seguretat i 
Salut en el Treball. 
1.030,00 MIL TRENTA 
EUROS 
85 Ut Ulleres de protecció amb muntura 
universal, d'ús bàsic, amortitzable en 5 
usos. 
2,38 DOS EUROS AMB 
TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 
86 Ut Parell de guants contra riscos mecànics 
amortitzable en 4 usos. 
3,07 TRES EUROS AMB 
SET CÈNTIMS 
87 Ut Granota de protecció, amortitzable en 5 
usos. 
7,13 SET EUROS AMB 
TRETZE CÈNTIMS 
88 Ut Conjunt d'equips de protecció individual, 
necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 
Treball. 
1.030,00 MIL TRENTA 
EUROS 
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89 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra. 91,20 NORANTA-U EUROS 
AMB VINT 
CÈNTIMS 
90 Ut Medicina preventiva i primers auxilis, 
necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 
Treball. 
103,00 CENT  TRES 
EUROS 
91 Ut Connexió de servei provisional de 
fontaneria soterrada a caseta prefabricada 
d'obra. 
94,09 NORANTA-QUATRE 
EUROS AMB NOU 
CÈNTIMS 
92 Ut Lloguer mensual de lavabo portàtil de 
polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, 
sense connexions. 
117,54 CENT  DISSET 
EUROS AMB 
CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS 
93 Ut Taquilla individual, perxa, banc per 5 
persones, mirall, porta-rotlles, sabonera en 
local o caseta d'obra per a vestuaris i/o 
lavabos. 
103,63 CENT  TRES 
EUROS AMB 
SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS 
94 Ut Conjunt d'instal·lacions provisionals 
d'higiene i benestar, necessàries per al 
compliment de la normativa vigent en matèria 
de Seguretat i Salut en el Treball. 
1.030,00 MIL TRENTA 
EUROS 
95 Ut Balisa reflectora per a senyalització, de 
xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora 
dreta de calçada, amb franges de color blanc 
i vermell i retroreflectància nivell 1 
(E.G.), amortitzable en 10 usos. 
4,45 QUATRE EUROS 
AMB QUARANTA-
CINC CÈNTIMS 
96 m Cinta de senyalització, de material 
plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per 
ambdues cares en franges de color groc i 
negre, subjecta a suports de barra d'acer 
corrugat B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm 
de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 
m, utilitzada com a senyalització i 
delimitació de zones de treball amb 
maquinària en funcionament. Amortitzables els 
suports en 3 usos i els taps protectors en 3 
usos. 
2,14 DOS EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS 
97 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de 
PVC de serigrafia, de 990x670 mm, 
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides. 
6,25 SIS EUROS AMB 
VINT-I-CINC 
CÈNTIMS 
98 Ut Conjunt d'elements d'abalisament i 
senyalització provisional d'obres, necessaris 
per al compliment de la normativa vigent en 
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
103,00 CENT  TRES 
EUROS 
    
Graduat en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 
 
 
 
 
 
Joaquín Machí Corbató 
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1.5. QUADRE DE PREUS 
DESCOMPOSTOS 
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Quadre de preus nº 2 
Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari 
abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, 
sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida 
a l’esmenta’t quadre. 
  1 Condicionament del terreny     
  1.1 Moviment de terres en edificació     
  1.1.1 Esbrossar i neteja     
1.1.1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny, fins a una fondària mínima de 25 cm, amb 
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense 
incloure transport a l'abocador autoritzat. 
    
    Mà d'obra 0,09   
    Maquinària 0,61   
    Mitjans auxiliars 0,01   
    3 % Costos indirectes 0,02   
          0,73 
  1.1.2 Terrabuits     
1.1.2.1 m³ Desmunt en terra, fent servir els mitjans mecànics.     
    Mà d'obra 0,11   
    Maquinària 1,67   
    Mitjans auxiliars 0,04   
    3 % Costos indirectes 0,05   
          1,87 
  1.1.3 Terraplenats     
1.1.3.1 m³ Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb material 
adequat, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat. 
    
    Mà d'obra 0,93   
    Maquinària 6,92   
    Materials 5,09   
    Mitjans auxiliars 0,26   
    3 % Costos indirectes 0,40   
          13,60 
  1.1.4 Excavacions de rases i pous     
1.1.4.1 m³ Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans 
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.     
    Mà d'obra 3,11   
    Maquinària 14,67   
    Mitjans auxiliars 0,36   
    3 % Costos indirectes 0,54   
          18,68 
  1.1.5 Rebliments     
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1.1.5.1 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia 
excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip manual 
amb taula vibrant. 
    
    Mà d'obra 2,60   
    Maquinària 2,68   
    Materials 0,13   
    Mitjans auxiliars 0,11   
    3 % Costos indirectes 0,17   
          5,69 
  1.1.6 Transports     
1.1.6.1 m³ Transport de terres dins de l'obra, amb càrrega mecànica sobre camió de 12 
t.     
    Maquinària 0,76   
    Mitjans auxiliars 0,02   
    3 % Costos indirectes 0,02   
          0,80 
  1.2 Xarxa de sanejament horitzontal     
  1.2.1 Pericons     
1.2.1.1 Ut Pericó de pas, prefabricada de PVC, registrable, amb un cos de Ø 250 mm, 
tres entrades (dues de Ø 110 mm i una de Ø 160 mm) i una sortida de Ø 160 
mm. 
    
    Mà d'obra 12,69   
    Materials 84,18   
    Mitjans auxiliars 1,94   
    3 % Costos indirectes 2,96   
          101,77 
  1.2.2 Connexions de servei     
1.2.2.1 Ut Connexió de la connexió de servei de les clavegeres a la xarxa general de 
sanejament del municipi.     
    Mà d'obra 108,93   
    Maquinària 13,68   
    Materials 19,11   
    Mitjans auxiliars 2,83   
    3 % Costos indirectes 4,34   
          148,89 
  1.2.3 Col·lectors     
1.2.3.1 m Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral 
enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 
mm de diàmetre, amb junta elàstica. 
    
    Mà d'obra 6,14   
    Maquinària 2,05   
    Materials 11,28   
    Mitjans auxiliars 0,39   
    3 % Costos indirectes 0,60   
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          20,46 
  1.2.4 Drenatges     
1.2.4.1 m Rasa drenant amb reblert amb grava filtrant sense classificar, en el fons de la 
qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la 
interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220°, de 110 
mm de diàmetre. 
    
    Mà d'obra 5,37   
    Materials 10,25   
    Mitjans auxiliars 0,31   
    3 % Costos indirectes 0,48   
          16,41 
  1.2.5 Sistemes d'evacuació de terres     
1.2.5.1 Ut Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de 
diàmetre, amb reixeta plana de PVC de 150x150 mm.     
    Mà d'obra 4,64   
    Materials 12,50   
    Mitjans auxiliars 0,34   
    3 % Costos indirectes 0,52   
          18,00 
  1.3 Anivellament     
  1.3.1 Soleres     
1.3.1.1 m² Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó 
HM-10/B/20/I fabricat en central i abocada des de camió, estès i vibrat manual, 
per a base d'un paviment. 
    
    Mà d'obra 2,10   
    Maquinària 0,54   
    Materials 6,30   
    Mitjans auxiliars 0,18   
    3 % Costos indirectes 0,27   
          9,39 
  2 Fonamentacions     
  2.1 Semiprofundes     
  2.1.1 Pous de fonamentació     
2.1.1.1 m³ Pou de fonamentació de formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-15/B/40/I 
fabricat en central i abocada des de camió, (60% de volum) i boles de pedra 
entre 80 i 150 mm de diàmetre (40% de volum). 
    
    Mà d'obra 18,80   
    Materials 46,52   
    Mitjans auxiliars 1,31   
    3 % Costos indirectes 2,00   
          68,63 
  2.2 Regularització     
  2.2.1 Formigó de neteja     
2.2.1.1 m² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocada des de 
camió, de 10 cm d'espessor.     
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    Mà d'obra 1,73   
    Materials 6,24   
    Mitjans auxiliars 0,16   
    3 % Costos indirectes 0,24   
          8,37 
2.2.1.2 m² Paviment gibrell per als vianants, de 10 cm de gruix, realitzat amb sorra 
granítica, estesa i rasantajada amb motoanivelladora.     
    Mà d'obra 0,10   
    Maquinària 0,65   
    Materials 2,63   
    Mitjans auxiliars 0,07   
    3 % Costos indirectes 0,10   
          3,55 
2.2.1.3 m³ La tanca es de fusta de pi tractada amb autoclau, el estil es rústic acord amb 
la resta del jardí. El material sembla estar embellit, desgastat pel temps, tots el 
elements d´ unió seran d´acer inoxidable. Les dimensions: 2000x90 mm, llarg x 
alt. Amb un Ø de pals de 100 mm i horitzontals de 80 mm. 
    
    Mà d'obra 182,22   
    Materials 318,33   
    Mitjans auxiliars 10,01   
    3 % Costos indirectes 15,32   
          525,88 
2.2.1.4 m² Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid d'alliberament 
ràpid, estès amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb 
adobadora, amb un rendiment de 0,05 kg/m². 
    
    Mà d'obra 0,01   
    Maquinària 0,03   
    Materials 0,10   
          0,14 
2.2.1.5 m³ Aportació de terra vegetal, suministrada a granel i estesa amb mitjans 
mecànics, mitjançant retroexcavadora.     
    Mà d'obra 0,94   
    Maquinària 2,98   
    Materials 18,60   
    Mitjans auxiliars 0,45   
    3 % Costos indirectes 0,69   
          23,66 
2.2.1.6 m² Seran travesses de pi classe CL4, amb màxim nivell de protecció contra el 
medi ambient, amb assecat previ per a evitar torsions, color marró, son 
tractades amb productes innocus per a la salut. Dimensions: 250x22x12 cm. 
    
    Sense descomposició 28,51   
    Per arrodoniment -0,01   
    3 % Costos indirectes 0,86   
          29,36 
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  3 Estructures     
  3.1 Pedreria     
  3.1.1 Murs     
3.1.1.1 m³ Mur de maçoneria ordinària a una cara vista de pedra calcària, col·locada en 
sec.     
    Mà d'obra 103,65   
    Materials 27,92   
    Mitjans auxiliars 2,63   
    3 % Costos indirectes 4,03   
          138,23 
  4 Instal·lacions     
  4.1 Fontaneria     
  4.1.1 Connexions de servei     
4.1.1.1 Ut Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable de 2 m de 
longitud, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, 
PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de 
polipropilè. 
    
    Mà d'obra 118,39   
    Maquinària 5,97   
    Materials 53,49   
    Mitjans auxiliars 7,11   
    3 % Costos indirectes 5,55   
          190,51 
  4.1.2 Tubs d'alimentació     
4.1.2.1 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment, 
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta 
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm 
de gruix. 
    
    Mà d'obra 1,79   
    Materials 5,56   
    Mitjans auxiliars 0,15   
    3 % Costos indirectes 0,23   
          7,73 
  4.1.3 Comptadors     
4.1.3.1 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1/2" DN 15 mm, col·locat en 
fornícula, amb clau de tall general de comporta.     
    Mà d'obra 18,61   
    Materials 28,21   
    Mitjans auxiliars 1,87   
    3 % Costos indirectes 1,46   
          50,15 
  5 Urbanització interior de la parcel·la     
  5.1 Clavegueram     
  5.1.1 Pericons     
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5.1.1.1 Ut Pericó de pas, prefabricada de PVC, registrable, amb un cos de Ø 250 mm, 
tres entrades (dues de Ø 110 mm i una de Ø 160 mm) i una sortida de Ø 160 
mm. 
    
    Mà d'obra 12,51   
    Materials 84,18   
    Mitjans auxiliars 1,93   
    3 % Costos indirectes 2,96   
          101,58 
  5.1.2 Col·lectors soterrats     
5.1.2.1 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC llis, sèrie SN-4, 
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior.     
    Mà d'obra 4,71   
    Maquinària 2,79   
    Materials 17,96   
    Mitjans auxiliars 0,51   
    3 % Costos indirectes 0,78   
          26,75 
  5.2 Il·luminació exterior     
  5.2.1 Enllumenat de zones per als vianants i jardí     
5.2.1.1 Ut Farola solar de llum radialment simètrica, de 400x400x455 mm, per a 1 
làmpada de leds HIT-CE de 35 W.     
    Mà d'obra 23,69   
    Materials 1.092,92   
    Mitjans auxiliars 22,33   
    3 % Costos indirectes 34,17   
          1.173,11 
5.2.1.2 Ud La farola solar Ennova de 100W y 8 metros de altura es la mas vanguardista 
del mercado consumiendo un 70% menos de energía y ofreciendo una potencia 
de 9310 Lumens gracias a la tecnología Led.  
Equipada con 4 baterías AGM que no necesitan mantenimiento y con una vida 
útil de 1500 ciclos  
También esta equipada por dos módulos de 250W.  
Todo fabricado con acero galvanizado en caliente, según norma UNE 73.501-71 
y recubierto con epoxi-poliéster, con lo que se consigue la máxima resistencia 
contra los agentes corrosivos y el viento 
Y dispone de una autonomía de 3 días 
    
    Sense descomposició 1.776,00   
    3 % Costos indirectes 53,28   
          1.829,28 
  5.3 Jardineria     
  5.3.1 Massissos i rocalls     
5.3.1.1 m² Massís de Lliri (Iris spp.) de 0,4-0,6 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m².     
    Mà d'obra 3,15   
    Maquinària 1,31   
    Materials 16,99   
    Mitjans auxiliars 0,43   
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    3 % Costos indirectes 0,66   
          22,54 
5.3.1.2 m² Llentiscle (Pistacia lentiscus) de 0,1-0,2 m d'alçada, a raó de 2 plantes/m².     
    Mà d'obra 4,88   
    Maquinària 1,31   
    Materials 14,29   
    Mitjans auxiliars 0,41   
    3 % Costos indirectes 0,63   
          21,52 
5.3.1.3 m² Baladre (Nerium oleander) de 0,5 m d'alçada, a raó de 2 plantes/m².     
    Mà d'obra 4,88   
    Maquinària 1,31   
    Materials 19,53   
    Mitjans auxiliars 0,51   
    3 % Costos indirectes 0,79   
          27,02 
5.3.1.4 m² Massís de Ruscus aculeatus de 0,2 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m².     
    Mà d'obra 4,88   
    Maquinària 1,31   
    Materials 8,69   
    Mitjans auxiliars 0,30   
    3 % Costos indirectes 0,46   
          15,64 
5.3.1.5 m² Estepa (Cistus albidus) de 0,8-1,0 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m².     
    Mà d'obra 2,94   
    Maquinària 1,31   
    Materials 17,77   
    Mitjans auxiliars 0,44   
    3 % Costos indirectes 0,67   
          23,13 
5.3.1.6 m² Roldor (Coriaria myrtifolia) de 0,4-0,6 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m².     
    Mà d'obra 2,55   
    Maquinària 1,31   
    Materials 9,73   
    Mitjans auxiliars 0,27   
    3 % Costos indirectes 0,42   
          14,28 
5.3.1.7 m² Jonc Boval (Scirpus holoschoenus) de 0,8-1,0 m d'alçada, a raó de 4 
plantes/m².     
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    Mà d'obra 4,88   
    Maquinària 1,31   
    Materials 17,77   
    Mitjans auxiliars 0,48   
    3 % Costos indirectes 0,73   
          25,17 
5.3.1.8 m² Coscoll (Quercus coccifera) de 0,4-0,6 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m².     
    Mà d'obra 2,55   
    Maquinària 1,31   
    Materials 9,73   
    Mitjans auxiliars 0,27   
    3 % Costos indirectes 0,42   
          14,28 
  5.3.2 Subministrament i plantació d'espècies     
5.3.2.1 Ut Lledoner (Celtis australis), subministrat en contenidor.     
    Mà d'obra 6,31   
    Maquinària 2,56   
    Materials 45,36   
    Mitjans auxiliars 1,08   
    3 % Costos indirectes 1,66   
          56,97 
5.3.2.2 Ut Salze (Salix alba), subministrat en contenidor.     
    Mà d'obra 6,31   
    Maquinària 2,56   
    Materials 31,38   
    Mitjans auxiliars 0,81   
    3 % Costos indirectes 1,23   
          42,29 
5.3.2.3 Ut Teix (Taxus baccata), subministrat en contenidor.     
    Mà d'obra 6,31   
    Maquinària 2,56   
    Materials 40,99   
    Mitjans auxiliars 1,00   
    3 % Costos indirectes 1,53   
          52,39 
5.3.2.4 Ut Salze (Salix aatrocinerea), subministrat en contenidor.     
    Mà d'obra 6,31   
    Maquinària 2,56   
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    Materials 31,38   
    Mitjans auxiliars 0,81   
    3 % Costos indirectes 1,23   
          42,29 
5.3.2.5 Ut Om  (Ulmus minor), subministrat en contenidor.     
    Mà d'obra 6,31   
    Maquinària 2,56   
    Materials 24,39   
    Mitjans auxiliars 0,67   
    3 % Costos indirectes 1,02   
          34,95 
5.3.2.6 Ut Roure reboll (Quercus pyrenaica), subministrat en contenidor.     
    Mà d'obra 6,31   
    Maquinària 2,56   
    Materials 32,25   
    Mitjans auxiliars 0,82   
    3 % Costos indirectes 1,26   
          43,20 
5.3.2.7 Ut Pinsapo (Abies pinsapo), subministrat en contenidor.     
    Mà d'obra 6,31   
    Maquinària 2,56   
    Materials 27,01   
    Mitjans auxiliars 0,72   
    3 % Costos indirectes 1,10   
          37,70 
5.3.2.8 Ut Alber (Populus alba), subministrat en contenidor.     
    Mà d'obra 6,31   
    Maquinària 2,56   
    Materials 91,69   
    Mitjans auxiliars 2,01   
    3 % Costos indirectes 3,08   
          105,65 
5.3.2.9 Ut Xop (Populus nigra), subministrat en contenidor.     
    Mà d'obra 6,31   
    Maquinària 2,56   
    Materials 91,69   
    Mitjans auxiliars 2,01   
    3 % Costos indirectes 3,08   
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          105,65 
5.3.2.10 Ut Roure pènol (Quercus robur), subministrat en contenidor.     
    Mà d'obra 6,31   
    Maquinària 2,56   
    Materials 35,75   
    Mitjans auxiliars 0,89   
    3 % Costos indirectes 1,37   
          46,88 
5.3.2.11 Ut Carrasca (Quercus ilex), subministrat en contenidor.     
    Mà d'obra 6,31   
    Maquinària 2,56   
    Materials 35,75   
    Mitjans auxiliars 0,89   
    3 % Costos indirectes 1,37   
          46,88 
5.3.2.12 Ut Surera (Quercus suber), subministrat en contenidor.     
    Mà d'obra 6,31   
    Maquinària 2,56   
    Materials 35,75   
    Mitjans auxiliars 0,89   
    3 % Costos indirectes 1,37   
          46,88 
5.3.2.13 Ut Roure valencià (Quercus faginea), subministrat en contenidor.     
    Mà d'obra 6,31   
    Maquinària 2,56   
    Materials 45,36   
    Mitjans auxiliars 1,08   
    3 % Costos indirectes 1,66   
          56,97 
5.3.2.14 m² Arbustos varios de 1,0-1,25 m d'alçada a raó de 1 arbustos/m².     
    Mà d'obra 6,44   
    Materials 18,80   
    Mitjans auxiliars 0,43   
    3 % Costos indirectes 0,77   
          26,44 
5.3.2.15 m² Arbusto de Margalló (Chamaerops humilis) de 0,6-1,5 m d'alçada a raó de 1 
arbustos/m².     
    Mà d'obra 9,13   
    Materials 11,82   
 
 
Pressupost Página 72 de 104 
    Mitjans auxiliars 0,42   
    3 % Costos indirectes 0,64   
          22,01 
  5.4 Reg     
  5.4.1 Escomeses     
5.4.1.1 Ut Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada 
per tub de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm 
de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. 
    
    Mà d'obra 66,88   
    Materials 39,15   
    Mitjans auxiliars 4,24   
    3 % Costos indirectes 3,31   
          113,58 
  5.4.2 Contadors     
5.4.2.1 Ut Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, 
amb dos claus de tall de comporta.     
    Mà d'obra 17,84   
    Materials 24,77   
    Mitjans auxiliars 1,70   
    3 % Costos indirectes 1,33   
          45,64 
  5.4.3 Conduccions     
5.4.3.1 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de 
polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 20 mm de diàmetre 
exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
    
    Mà d'obra 1,37   
    Materials 1,83   
    Mitjans auxiliars 0,06   
    3 % Costos indirectes 0,10   
          3,36 
5.4.3.2 m Canonada de reg per degoteig formada per tub de polietilè, color negre, de 
16 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm.     
    Mà d'obra 0,84   
    Materials 0,66   
    Mitjans auxiliars 0,03   
    3 % Costos indirectes 0,05   
          1,58 
5.4.3.3 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de 
polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 32 mm de diàmetre 
exterior i 4,4 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
    
    Mà d'obra 1,49   
    Materials 3,14   
    Mitjans auxiliars 0,09   
    3 % Costos indirectes 0,14   
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          4,86 
5.4.3.4 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de 
polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 40 mm de diàmetre 
exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
    
    Mà d'obra 1,57   
    Materials 4,38   
    Mitjans auxiliars 0,12   
    3 % Costos indirectes 0,18   
          6,25 
5.4.3.5 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de desaigue formada per tub de 
polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 50 mm de diàmetre 
exterior i 6,9 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
    
    Mà d'obra 1,67   
    Materials 6,26   
    Mitjans auxiliars 0,16   
    3 % Costos indirectes 0,24   
          8,33 
  5.4.4 Equips     
5.4.4.1 Ut Boca de reg tipus jardí, de llautó, connexió de 1/2" de diàmetre, amb presa 
roscada per a acoblament a ràcord de mànega de 3/4" de diàmetre.     
    Mà d'obra 5,55   
    Materials 36,56   
    Mitjans auxiliars 0,84   
    3 % Costos indirectes 1,29   
          44,24 
  5.4.5 Automatització     
5.4.5.1 Ut Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 
1" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura 
manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic proveït de tapa. 
    
    Mà d'obra 7,40   
    Materials 41,76   
    Mitjans auxiliars 0,98   
    3 % Costos indirectes 1,50   
          51,64 
  5.5 Piscines     
  5.5.1 Equips de depuració     
5.5.1.1 Ut Equip complert de depuració zona aquàtica de 8x4x1,5 m (volum 48 m³).     
    Mà d'obra 574,31   
    Materials 2.781,97   
    Mitjans auxiliars 67,13   
    3 % Costos indirectes 102,70   
          3.526,11 
  5.5.2 Formació de vasos i mènsules     
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5.5.2.1 m² Formigó projectat gunitat de 15 cm de gruix i adormiment ràpid, amb doble 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, per la 
formació de solera i murs del vas monolític en piscines. 
    
    Mà d'obra 18,61   
    Maquinària 8,47   
    Materials 37,50   
    Mitjans auxiliars 1,94   
    3 % Costos indirectes 2,00   
          68,52 
5.5.2.2 m² Es tracta de làmines geomembranes d'Etilè- Propilè-Dié Monòmer, 
fabricades mitjançant el sistema extrusió i/o calandratge, que posteriorment són 
sotmeses a un minuciós procés de vulcanització en autoclau amb el que s'obté 
un material d'una perfecta homogeneïtat estructural. Grossor de 1,2 mm 
expansible fins a un 300%. 
    
    Mà d'obra 5,47   
    Materials 23,12   
    Mitjans auxiliars 0,57   
    3 % Costos indirectes 0,87   
          30,03 
  5.6 Paviments exteriors     
  5.6.1 Esplanades, camins i senderes     
5.6.1.1 m³ Estabilització mecànica d'esplanada, amb material adequat de 25 a 35 cm 
de gruix, i compactació del material fins arribar a una densitat seca no inferior al 
100% de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
    
    Mà d'obra 0,97   
    Maquinària 7,67   
    Materials 5,09   
    Mitjans auxiliars 0,27   
    3 % Costos indirectes 0,42   
          14,42 
5.6.1.2 m Perímetre per a paviment de seguretat, realitzat amb rajola elàstica de 
seguretat i protecció davant de caigudes, de cautxú, amb vora bisellada, color 
negre, de 1000x250x20 mm, col·locat enganxat a la base amb adhesiu especial 
de poliuretà bicomponent. 
    
    Mà d'obra 2,31   
    Materials 9,08   
    Mitjans auxiliars 0,23   
    3 % Costos indirectes 0,35   
          11,97 
  5.7 Mobiliari urbà     
  5.7.1 Bancs i taules     
5.7.1.1 Ut Banc amb respatller, de fusta tractada emb autoclau, de 180 cm de longitud, 
amb suports de secció rectangular, fixat a una superfície suport (no inclosa en 
aquest preu). 
    
    Mà d'obra 11,82   
    Materials 180,93   
    Mitjans auxiliars 3,86   
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    3 % Costos indirectes 5,90   
          202,51 
5.7.1.2 Ut D’estil rústic, semblant a deixalles naturals aprofitades per seure´s, al voltant 
als quatre banquets que hi ha que son troncs tallats. Aniran ancorats al sòl amb 
una plataforma d’acer caragolada a la fusta i al sòl amb perns d’expansió 
    
    Sense descomposició 150,00   
    3 % Costos indirectes 4,50   
          154,50 
5.7.1.3 Ut Les dimensions són de 2950x1400 mm, alt x ample. 
El tauler o panell gràfic tindrà les mesures de 1200x900 mm, alt x ample, sent el 
material suport de contraxapat fenòlic de 20 mm. 
    
    Sense descomposició 245,00   
    3 % Costos indirectes 7,35   
          252,35 
5.7.1.4 Ut La caixa plana es estreta, imitant una fissura o escletxa, molt versàtil, per 
diferents espècies .Les dimensions son de 40 cm d’alt, 15 d’ample i 6 de ample. 
En fusta clara de pi. 
    
    Sense descomposició 35,00   
    3 % Costos indirectes 1,05   
          36,05 
5.7.1.5 Ut Caixa de 35x15x15 cm (alt, ample, grossor), de fusta de pi de Soria 
certificada amb PEFC que serveix per albergar aus de poc tamany, forat 
d’entrada 32mm 
    
    Sense descomposició 22,97   
    3 % Costos indirectes 0,69   
          23,66 
5.7.1.6 Ut Caixa de 35x15x15 cm (alt, ample, grossor), de fusta de pi de Soria 
certificada amb PEFC que serveix per albergar aus de poc tamany, forat 
d’entrada 32mm 
    
    Sense descomposició 22,97   
    3 % Costos indirectes 0,69   
          23,66 
5.7.1.7 UT El tamany de la caixa es de 70x40x45 cm, amb suro de surera i reforçada 
amb una estructura de barres de filferro.     
    Sense descomposició 21,00   
    3 % Costos indirectes 0,63   
          21,63 
5.7.1.8 Ut Material fet artesanalment amb unes dimensions de 25 cm de diàmetre, 40 
cm de alt, amb un gruix que oscil•la entre 2 i 4 cm.     
    Sense descomposició 43,00   
    3 % Costos indirectes 1,29   
          44,29 
5.7.1.9 m Tanca de fusta rustica, de pi tractada amb autoclau. El material sembla estar 
embellit, desgastat pel temps, tots el elements d´unió seran d´acer inoxidable. 
La tanca es situarà rodejar l´hort i rodejant part del canal d’aigua. 
Les dimensions: 2000x90 mm, llarg x alt. Amb un Ø de pals de 100 mm i 
horitzontals de 80 mm. 
    
    Sense descomposició 67,87   
    3 % Costos indirectes 2,04   
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          69,91 
  5.7.2 Papereres     
5.7.2.1 Ut Paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant amb 
clau, boca circular, de 40 litres de capacitat, fixat a una superfície suport (no 
inclosa en aquest preu). 
    
    Mà d'obra 7,38   
    Materials 124,43   
    Mitjans auxiliars 2,64   
    3 % Costos indirectes 4,03   
          138,48 
  5.7.3 Fonts     
5.7.3.1 Ut Font de ferro colat de 1,25 m d'alçària, secció circular de 20 cm de diàmetre, 
amb una aixeta de llautó i desaigua en cubeta, fixada a una superfície suport 
(no inclosa en aquest preu). 
    
    Mà d'obra 7,38   
    Maquinària 23,24   
    Materials 302,51   
    Mitjans auxiliars 6,66   
    3 % Costos indirectes 10,19   
          349,98 
  5.7.4 Jocs infantils     
5.7.4.1 Ut Conjunt de jocs infantils: Formiga, balancí de moll, tren infantil i 
engronçadora. Creat per a per a 105 m² d'àrea d'ocupació; equip oscil·lant, 
model Spinner ELE400024; balancí, model Gallo Bromista M101P; tren, model 
adeparques M326P. 
    
    Mà d'obra 333,85   
    Maquinària 46,54   
    Materials 7.521,47   
    Mitjans auxiliars 158,04   
    3 % Costos indirectes 241,80   
          8.301,70 
  5.8 Obra civil complementària     
  5.8.1 Fornícules prefabricades     
5.8.1.1 Ut Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de comptador d'aigua, 
de 760x250x1200 mm de dimensions exteriors.     
    Mà d'obra 5,86   
    Maquinària 29,88   
    Materials 121,41   
    Mitjans auxiliars 3,14   
    3 % Costos indirectes 4,81   
          165,10 
  5.9 Seccions de ferm     
  5.9.1 Flexible     
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5.9.1.1 m² Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 
25 cm d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja bituminosa en calent: capa 
base de 12 cm de S25; capa intermèdia de 5 cm de S25; capa de trànsit de 3 
cm de M10. 
    
    Mà d'obra 0,64   
    Maquinària 11,01   
    Materials 12,70   
    Mitjans auxiliars 0,49   
    3 % Costos indirectes 0,75   
          25,59 
  6 Gestió de residus     
  6.1 Classificació de residus     
  6.1.1 Classificació dels residus de la construcció     
6.1.1.1 m³ Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, 
separant-los en fraccions (formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, 
papers o cartons i residus perillosos), dins de l'obra en la que es produeixin, 
amb mitjans manuals. 
    
    Mà d'obra 13,48   
    Mitjans auxiliars 0,27   
    3 % Costos indirectes 0,41   
          14,16 
  6.2 Transport de residus inertes     
  6.2.1 Transport de residus inertes amb contenidor     
6.2.1.1 Ut Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts 
en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
    
    Maquinària 85,83   
    Mitjans auxiliars 1,72   
    3 % Costos indirectes 2,63   
          90,18 
  6.2.2 Transport de residus inertes amb camió     
6.2.2.1 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts 
en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 
    
    Maquinària 1,51   
    Mitjans auxiliars 0,03   
    3 % Costos indirectes 0,05   
          1,59 
  7 Control de qualitat i assaigs     
  7.1 Materials de replè     
  7.1.1 Replens i compactacions     
7.1.1.1 Ut Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u natural. 
Assaigs a laboratori: anàlisis granulomètric; límits d'Atterberg; equivalent de 
sorra; coeficient de Los Ángeles; Proctor Modificat. Assaigs "in situ": densitat i 
humitat; placa de càrrega. 
    
    Materials 655,11   
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    Mitjans auxiliars 13,10   
    3 % Costos indirectes 20,05   
          688,26 
  8 Seguretat i salut     
  8.1 Sistemes de protecció col·lectiva     
  8.1.1 Delimitació i protecció de vores d'excavació     
8.1.1.1 m Tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, 
amortitzables en 20 usos, per a delimitació d'excavacions obertes.     
    Mà d'obra 1,39   
    Materials 0,61   
    Mitjans auxiliars 0,04   
    3 % Costos indirectes 0,06   
          2,10 
  8.1.2 Protecció contra incendis     
8.1.2.1 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amortitzable en 
3 usos. 
    
    Mà d'obra 1,39   
    Materials 11,52   
    Mitjans auxiliars 0,26   
    3 % Costos indirectes 0,40   
          13,57 
  8.1.3 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva     
8.1.3.1 Ut Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de 
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.     
    Sense descomposició 1.000,00   
    3 % Costos indirectes 30,00   
          1.030,00 
  8.2 Equips de protecció individual     
  8.2.1 Per els ulls i la cara     
8.2.1.1 Ut Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amortitzable en 5 
usos.     
    Materials 2,26   
    Mitjans auxiliars 0,05   
    3 % Costos indirectes 0,07   
          2,38 
  8.2.2 Per les mans i els braços     
8.2.2.1 Ut Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4 usos.     
    Materials 2,92   
    Mitjans auxiliars 0,06   
    3 % Costos indirectes 0,09   
          3,07 
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  8.2.3 Per al cos (vestuari de protecció)     
8.2.3.1 Ut Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.     
    Materials 6,78   
    Mitjans auxiliars 0,14   
    3 % Costos indirectes 0,21   
          7,13 
  8.2.4 Conjunt d'equips de protecció individual     
8.2.4.1 Ut Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.     
    Sense descomposició 1.000,00   
    3 % Costos indirectes 30,00   
          1.030,00 
  8.3 Medicina preventiva i primers auxilis     
  8.3.1 Material mèdic     
8.3.1.1 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.     
    Mà d'obra 2,75   
    Materials 84,05   
    Mitjans auxiliars 1,74   
    3 % Costos indirectes 2,66   
          91,20 
  8.3.2 Medicina preventiva i primers auxilis     
8.3.2.1 Ut Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.     
    Sense descomposició 100,00   
    3 % Costos indirectes 3,00   
          103,00 
  8.4 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar     
  8.4.1 Connexions de serveis a casetes prefabricades     
8.4.1.1 Ut Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada 
d'obra.     
    Materials 89,56   
    Mitjans auxiliars 1,79   
    3 % Costos indirectes 2,74   
          94,09 
  8.4.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)     
8.4.2.1 Ut Lloguer mensual de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color 
gris, sense connexions.     
    Materials 111,88   
    Mitjans auxiliars 2,24   
    3 % Costos indirectes 3,42   
          117,54 
  8.4.3 Mobiliari i equipament     
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8.4.3.1 Ut Taquilla individual, perxa, banc per 5 persones, mirall, porta-rotlles, sabonera 
en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.     
    Mà d'obra 6,84   
    Materials 91,80   
    Mitjans auxiliars 1,97   
    3 % Costos indirectes 3,02   
          103,63 
  8.4.4 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar     
8.4.4.1 Ut Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al 
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.     
    Sense descomposició 1.000,00   
    3 % Costos indirectes 30,00   
          1.030,00 
  8.5 Senyalització provisional d'obres     
  8.5.1 Abalisament     
8.5.1.1 Ut Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de 
vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància 
nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. 
    
    Mà d'obra 1,35   
    Materials 2,89   
    Mitjans auxiliars 0,08   
    3 % Costos indirectes 0,13   
          4,45 
  8.5.2 Senyalització de seguretat i salut     
8.5.2.1 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, 
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.     
    Mà d'obra 2,70   
    Materials 3,25   
    Mitjans auxiliars 0,12   
    3 % Costos indirectes 0,18   
          6,25 
  8.5.3 Senyalització de zones de treball     
8.5.3.1 m Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per 
ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra 
d'acer corrugat B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el 
terreny cada 3,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de zones de 
treball amb maquinària en funcionament. Amortitzables els suports en 3 usos i 
els taps protectors en 3 usos. 
    
    Mà d'obra 1,66   
    Materials 0,38   
    Mitjans auxiliars 0,04   
    3 % Costos indirectes 0,06   
          2,14 
  
8.5.4 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització 
provisional d'obres     
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8.5.4.1 Ut Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, 
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i 
Salut en el Treball. 
    
    Sense descomposició 100,00   
    3 % Costos indirectes 3,00   
          103,00 
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Pressupost i amidament 
 
  
    
 
  
1.1 Moviment de terres en edificació   
  1.1.1 Esbrossar i neteja   
  
1.1.1.1 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, fins a una fondària mínima de 25 cm, 
amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a 
camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat. 
  
  Total m² ............: 6.400,000 0,73 4.672,00   
  1.1.2 Terrabuits   
  1.1.2.1 ADD010 m³ Desmunt en terra, fent servir els mitjans mecànics.   
  Total m³ ............: 200,000 1,87 374,00   
  1.1.3 Terraplenats   
  
1.1.3.1 ADP010 m³ Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb material 
adequat, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat. 
  
  Total m³ ............: 6.400,000 13,60 87.040,00   
  1.1.4 Excavacions de rases i pous   
  
1.1.4.1 ADE010 m³ Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb 
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.   
  Total m³ ............: 141,000 18,68 2.633,88   
  1.1.5 Rebliments   
  
1.1.5.1 ADR010 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia 
excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant 
equip manual amb taula vibrant. 
  
  Total m³ ............: 300,000 5,69 1.707,00   
  1.1.6 Transports   
  
1.1.6.1 ADT010 m³ Transport de terres dins de l'obra, amb càrrega mecànica sobre camió 
de 12 t.   
  Total m³ ............: 300,000 0,80 240,00   
  1.2 Xarxa de sanejament horitzontal   
  1.2.1 Pericons   
  
1.2.1.1 ASA010 Ut Pericó de pas, prefabricada de PVC, registrable, amb un cos de Ø 250 
mm, tres entrades (dues de Ø 110 mm i una de Ø 160 mm) i una sortida 
de Ø 160 mm. 
  
  Total Ut ............: 2,000 101,77 203,54   
  1.2.2 Connexions de servei   
  
1.2.2.1 ASB020 Ut Connexió de la connexió de servei de les clavegueres a la xarxa 
general de sanejament del municipi.   
  Total Ut ............: 1,000 148,89 148,89   
  1.2.3 Col·lectors   
  
1.2.3.1 ASC010 m Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema 
integral enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular 
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre, amb junta elàstica. 
  
  Total m ............: 1,000 20,46 20,46   
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  1.2.4 Drenatges   
  
1.2.4.1 ASD010 m Rasa drenant amb reblert amb grava filtrant sense classificar, en el 
fons de la qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, 
l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb 
ranurat al llarg d'un arc de 220°, de 110 mm de diàmetre. 
  
  Total m ............: 55,000 16,41 902,55   
  1.2.5 Sistemes d'evacuació de terres   
  
1.2.5.1 ASI010 Ut Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de 
diàmetre, amb reixeta plana de PVC de 150x150 mm.   
  Total Ut ............: 4,000 18,00 72,00   
  1.3 Anivellament   
  1.3.1 Soleres   
  
1.3.1.1 ANS010 m² Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb 
formigó HM-10/B/20/I fabricat en central i abocada des de camió, 
estès i vibrat manual, per a base d'un paviment. 
  
  Total m² ............: 82,000 9,39 769,98   
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  2.1 Semiprofundes   
  2.1.1 Pous de fonamentació   
  
2.1.1.1 CMP010 m³ Pou de fonamentació de formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-
15/B/40/I fabricat en central i abocada des de camió, (60% de volum) 
i boles de pedra entre 80 i 150 mm de diàmetre (40% de volum). 
  
  Total m³ ............: 3,000 68,63 205,89   
  2.2 Regularització   
  2.2.1 Formigó de neteja   
  
2.2.1.1 CRL010 m² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocada 
des de camió, de 10 cm d'espessor.   
  Total m² ............: 35,000 8,37 292,95   
  
2.2.1.2 UXO010 m² Paviment gibrell per als vianants, de 10 cm de gruix, realitzat amb 
sorra granítica, estesa i rasantajada amb motoanivelladora.   
  Total m² ............: 591,000 3,55 2.098,05   
  
2.2.1.3 EMV010 m³ La tanca es de fusta de pi tractada amb autoclau, el estil es rústic 
acord amb la resta del jardí. El material sembla estar embellit, 
desgastat pel temps, tots el elements d´ unió seran d’acer 
inoxidable. Les dimensions: 2000x90 mm, llarg x alt. Amb un Ø de pals 
de 100 mm i horitzontals de 80 mm. 
  
  Total m³ ............: 4,000 525,88 2.103,52   
  
2.2.1.4 UJA060 m² Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid 
d'alliberament ràpid, estès amb mitjans mecànics, mitjançant tractor 
agrícola equipat amb adobadora, amb un rendiment de 0,05 kg/m². 
  
  Total m² ............: 500,000 0,14 70,00   
  
2.2.1.5 UJA050 m³ Aportació de terra vegetal, subministrada a granel i estesa amb 
mitjans mecànics, mitjançant retroexcavadora.   
  Total m³ ............: 15,000 23,66 354,90   
  
2.2.1.6 UXM010 m² Seran travesses de pi classe CL4, amb màxim nivell de protecció 
contra el medi ambient, amb assecat previ per a evitar torsions, 
color marró, son tractades amb productes innocus per a la salut. 
Dimensions: 250x22x12 cm. 
  
  Total m² ............: 129,000 29,36 3.787,44   
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  3.1 Pedreria   
  3.1.1 Murs   
  
3.1.1.1 ECM010 m³ Mur de maçoneria ordinària a una cara vista de pedra calcària, 
col·locada en sec.   
  Total m³ ............: 4,000 138,23 552,92   
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  4.1 Fontaneria   
  4.1.1 Connexions de servei   
  
4.1.1.1 IFA010 Ut Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable de 2 m de 
longitud, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre 
exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall allotjada en 
pericó prefabricada de polipropilè. 
  
  Total Ut ............: 2,000 190,51 381,02   
  4.1.2 Tubs d'alimentació   
  
4.1.2.1 IFB005 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada 
superficialment, formada per tub multicapa de polietilè 
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), 
amb barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. 
  
  Total m ............: 160,000 7,73 1.236,80   
  4.1.3 Comptadors   
  
4.1.3.1 IFC010 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1/2" DN 15 mm, 
col·locat en fornícula, amb clau de tall general de comporta.   
  Total Ut ............: 1,000 50,15 50,15   
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  5.1 Clavegueram   
  5.1.1 Pericons   
  
5.1.1.1 UAA010 Ut Pericó de pas, prefabricada de PVC, registrable, amb un cos de Ø 250 
mm, tres entrades (dues de Ø 110 mm i una de Ø 160 mm) i una sortida 
de Ø 160 mm. 
  
  Total Ut ............: 1,000 101,58 101,58   
  5.1.2 Col·lectors soterrats   
  
5.1.2.1 UAC010 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC llis, sèrie 
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre 
exterior. 
  
  Total m ............: 80,000 26,75 2.140,00   
  5.2 Il·luminació exterior   
  5.2.1 Enllumenat de zones per als vianants i jardí   
  
5.2.1.2 UII011 Ud La farola solar Ennova de 100W y 8 metros de altura es la mas 
vanguardista del mercado consumiendo un 70% menos de energía y 
ofreciendo una potencia de 9310 Lumens gracias a la tecnología Led.  
Equipada con 4 baterías AGM que no necesitan mantenimiento y con una 
vida útil de 1500 ciclos  
También esta equipada por dos módulos de 250W.  
Todo fabricado con acero galvanizado en caliente, según norma UNE 
73.501-71 y recubierto con epoxi-poliéster, con lo que se consigue la 
máxima resistencia contra los agentes corrosivos y el viento 
Y dispone de una autonomía de 3 días 
  
  Total Ud ............: 8,000 1.829,28 14.634,24   
  5.3 Jardineria   
  5.3.1 Massissos i rocalls   
  
5.3.1.1 UJM010 m² Massís de Lliri (Iris spp.) de 0,4-0,6 m d'alçada, a raó de 4 
plantes/m².   
  Total m² ............: 15,000 22,54 338,10   
  
5.3.1.2 UJM010b m² Llentiscle (Pistacia lentiscus) de 0,1-0,2 m d'alçada, a raó de 2 
plantes/m².   
  Total m² ............: 6,000 21,52 129,12   
  5.3.1.3 UJM010c m² Baladre (Nerium oleander) de 0,5 m d'alçada, a raó de 2 plantes/m².   
  Total m² ............: 8,000 27,02 216,16   
  5.3.1.4 UJM010d m² Massís de Ruscus aculeatus de 0,2 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m².   
  Total m² ............: 6,000 15,64 93,84   
  5.3.1.5 UJM010e m² Estepa (Cistus albidus) de 0,8-1,0 m d'alçada, a raó de 4 plantes/m².   
  Total m² ............: 7,000 23,13 161,91   
  
5.3.1.6 UJM010f m² Roldor (Coriaria myrtifolia) de 0,4-0,6 m d'alçada, a raó de 4 
plantes/m².   
  Total m² ............: 6,000 14,28 85,68   
  
5.3.1.7 UJM010g m² Jonc Boval (Scirpus holoschoenus) de 0,8-1,0 m d'alçada, a raó de 4 
plantes/m².   
  Total m² ............: 15,000 25,17 377,55   
  
5.3.1.8 UJM010h m² Coscoll (Quercus coccifera) de 0,4-0,6 m d'alçada, a raó de 4 
plantes/m².   
  Total m² ............: 6,000 14,28 85,68   
  5.3.2 Subministrament i plantació d'espècies   
  5.3.2.1 UJP010 Ut Lledoner (Celtis australis), subministrat en contenidor.   
  Total Ut ............: 4,000 56,97 227,88   
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  5.3.2.2 UJP010b Ut Salze (Salix alba), subministrat en contenidor.   
  Total Ut ............: 2,000 42,29 84,58   
  5.3.2.3 UJP010c Ut Teix (Taxus baccata), subministrat en contenidor.   
  Total Ut ............: 1,000 52,39 52,39   
  5.3.2.4 UJP010e Ut Salze (Salix aatrocinerea), subministrat en contenidor.   
  Total Ut ............: 2,000 42,29 84,58   
  5.3.2.5 UJP010f Ut Om  (Ulmus minor), subministrat en contenidor.   
  Total Ut ............: 2,000 34,95 69,90   
  5.3.2.6 UJP010g Ut Roure reboll (Quercus pyrenaica), subministrat en contenidor.   
  Total Ut ............: 8,000 43,20 345,60   
  5.3.2.7 UJP010h Ut Pinsapo (Abies pinsapo), subministrat en contenidor.   
  Total Ut ............: 1,000 37,70 37,70   
  5.3.2.8 UJP010i Ut Alber (Populus alba), subministrat en contenidor.   
  Total Ut ............: 4,000 105,65 422,60   
  5.3.2.9 UJP010j Ut Xop (Populus nigra), subministrat en contenidor.   
  Total Ut ............: 5,000 105,65 528,25   
  5.3.2.10 UJP010d Ut Roure pènol (Quercus robur), subministrat en contenidor.   
  Total Ut ............: 7,000 46,88 328,16   
  5.3.2.11 UJP010k Ut Carrasca (Quercus ilex), subministrat en contenidor.   
  Total Ut ............: 11,000 46,88 515,68   
  5.3.2.12 UJP010l Ut Surera (Quercus suber), subministrat en contenidor.   
  Total Ut ............: 12,000 46,88 562,56   
  5.3.2.13 UJP010m Ut Roure valencià (Quercus faginea), subministrat en contenidor.   
  Total Ut ............: 10,000 56,97 569,70   
  5.3.2.14 UJM020 m² Arbustos varios de 1,0-1,25 m d'alçada a raó de 1 arbustos/m².   
  Total m² ............: 45,000 26,44 1.189,80   
  
5.3.2.15 UJM020b m² Arbusto de Margalló (Chamaerops humilis) de 0,6-1,5 m d'alçada a raó 
de 1 arbustos/m².   
  Total m² ............: 8,000 22,01 176,08   
  5.4 Reg   
  5.4.1 Escomeses   
  
5.4.1.1 URA010 Ut Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, 
formada per tub de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior, 
PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó 
prefabricada de polipropilè. 
  
  Total Ut ............: 1,000 113,58 113,58   
  5.4.2 Contadors   
  
5.4.2.1 URC010 Ut Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" DN 15 mm, col·locat en 
fornícula, amb dos claus de tall de comporta.   
  Total Ut ............: 1,000 45,64 45,64   
  5.4.3 Conduccions   
  
5.4.3.1 URD010 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de 
polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 20 mm de 
diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
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  Total m ............: 55,000 3,36 184,80   
  
5.4.3.2 URD020 m Canonada de reg per degoteig formada per tub de polietilè, color 
negre, de 16 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats 
cada 30 cm. 
  
  Total m ............: 1.200,000 1,58 1.896,00   
  
5.4.3.3 URD010b m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de 
polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 32 mm de 
diàmetre exterior i 4,4 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
  
  Total m ............: 355,000 4,86 1.725,30   
  
5.4.3.4 URD010c m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de 
polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 40 mm de 
diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
  
  Total m ............: 9,000 6,25 56,25   
  
5.4.3.5 URD010d m Canonada de forniment i distribució d'aigua de desaigue formada per 
tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 50 mm de 
diàmetre exterior i 6,9 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. 
  
  Total m ............: 210,000 8,33 1.749,30   
  5.4.4 Equips   
  
5.4.4.1 URE010 Ut Boca de reg tipus jardí, de llautó, connexió de 1/2" de diàmetre, amb 
presa roscada per a acoblament a ràcord de mànega de 3/4" de 
diàmetre. 
  
  Total Ut ............: 4,000 44,24 176,96   
  5.4.5 Automatització   
  
5.4.5.1 URM010 Ut Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions 
roscades, de 1" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, amb 
possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de 
plàstic proveït de tapa. 
  
  Total Ut ............: 1,000 51,64 51,64   
  5.5 Piscines   
  5.5.1 Equips de depuració   
  5.5.1.1 UPD010 Ut Equip complert de depuració zona acuàtica de 8x4x1,5 m (volum 48 m³).   
  Total Ut ............: 1,000 3.526,11 3.526,11   
  5.5.2 Formació de vasos i mènsules   
  
5.5.2.1 UPG010 m² Formigó projectat gunitat de 15 cm de gruix i adormiment ràpid, amb 
doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080, per la formació de solera i murs del vas monolític en 
piscines. 
  
  Total m² ............: 125,000 68,52 8.565,00   
  
5.5.2.2 NID050 m² Es tracta de làmines geomembranes d'Etilè- Propilè-Dié Monòmer, 
fabricades mitjançant el sistema extrusió i/o calandratge, que 
posteriorment són sotmeses a un minuciós procés de vulcanització en 
autoclau amb el que s'obté un material d'una perfecta homogeneïtat 
estructural. Grossor de 1,2 mm expansible fins a un 300%. 
  
  Total m² ............: 138,000 30,03 4.144,14   
  5.6 Paviments exteriors   
  5.6.1 Esplanades, camins i senderes   
  
5.6.1.1 UXE010 m³ Estabilització mecànica d'esplanada, amb material adequat de 25 a 35 
cm de gruix, i compactació del material fins arribar a una densitat 
seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat. 
  
  Total m³ ............: 602,000 14,42 8.680,84   
  
5.6.1.2 UXS031b m Perímetre per a paviment de seguretat, realitzat amb rajola elàstica 
de seguretat i protecció davant de caigudes, de cautxú, amb vora 
bisellada, color negre, de 1000x250x20 mm, col·locat enganxat a la 
base amb adhesiu especial de poliuretà bicomponent. 
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  Total m ............: 144,000 11,97 1.723,68   
  5.7 Mobiliari urbà   
  5.7.1 Bancs i taules   
  
5.7.1.1 UMB010 Ut Banc amb respatller, de fusta tractada emb autoclau, de 180 cm de 
longitud, amb suports de secció rectangular, fixat a una superfície 
suport (no inclosa en aquest preu). 
  
  Total Ut ............: 8,000 202,51 1.620,08   
  
5.7.1.2 UMB445 Ut D’estil rústic, semblant a deixalles naturals aprofitades per 
seure´s, al voltant als quatre banquets que hi ha que son troncs 
tallats. Aniran ancorats al sòl amb una plataforma d’acer caragolada 
a la fusta i al sòl amb perns d’expansió 
  
  Total Ut ............: 1,000 154,50 154,50   
  
5.7.1.3 UMB446 Ut Les dimensions són de 2950x1400 mm, alt x ample. 
El tauler o panell gràfic tindrà les mesures de 1200x900 mm, alt x 
ample, sent el material suport de contraxapat fenòlic de 20 mm. 
  
  Total Ut ............: 1,000 252,35 252,35   
  
5.7.1.4 UMB447 Ut La caixa plana es estreta, imitant una fissura o escletxa, molt 
versàtil, per diferents espècies .Les dimensions son de 40 cm d’alt, 
15 d’ample i 6 de ample. En fusta clara de pi. 
  
  Total Ut ............: 5,000 36,05 180,25   
  
5.7.1.5 UMB442 Ut Caixa de 35x15x15 cm (alt, ample, grossor), de fusta de pi de Soria 
certificada amb PEFC que serveix per albergar aus de poc tamany, 
forat d’entrada 32mm 
  
  Total Ut ............: 5,000 23,66 118,30   
  
5.7.1.6 UMB442 Ut Caixa de 35x15x15 cm (alt, ample, grossor), de fusta de pi de Soria 
certificada amb PEFC que serveix per albergar aus de poc tamany, 
forat d’entrada 32mm 
  
  Total Ut ............: 5,000 23,66 118,30   
  
5.7.1.7 UMB435 UT El tamany de la caixa es de 70x40x45 cm, amb suro de surera i 
reforçada amb una estructura de barres de filferro.   
  Total UT ............: 5,000 21,63 108,15   
  
5.7.1.8 UMB441 Ut Material fet artesanalment amb unes dimensions de 25 cm de diàmetre, 
40 cm de alt, amb un gruix que oscil•la entre 2 i 4 cm.   
  Total Ut ............: 4,000 44,29 177,16   
  
5.7.1.9 UMQ045 m Tanca de fusta rustica, de pi tractada amb autoclau. El material 
sembla estar embellit, desgastat pel temps, tots el elements d’unió 
seran d´acer inoxidable. La tanca es situarà rodejar l’hort i 
rodejant part del canal d’aigua. 
Les dimensions: 2000x90 mm, llarg x alt. Amb un Ø de pals de 100 mm i 
horitzontals de 80 mm. 
  
  Total m ............: 80,000 69,91 5.592,80   
  5.7.2 Papereres   
  
5.7.2.1 UME010 Ut Paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus 
basculant amb clau, boca circular, de 40 litres de capacitat, fixat a 
una superfície suport (no inclosa en aquest preu). 
  
  Total Ut ............: 4,000 138,48 553,92   
  5.7.3 Fonts   
  
5.7.3.1 UMF010 Ut Font de ferro colat de 1,25 m d'alçària, secció circular de 20 cm de 
diàmetre, amb una aixeta de llautó i desaigua en cubeta, fixada a una 
superfície suport (no inclosa en aquest preu). 
  
  Total Ut ............: 2,000 349,98 699,96   
  5.7.4 Jocs infantils   
  
5.7.4.1 UMG010 Ut Conjunt de jocs infantils: Formiga, balancí de moll, tren infantil i 
engronçadora. Creat per a per a 105 m² d'àrea d'ocupació; equip 
oscil·lant, model Spinner ELE400024; balancí, model Gallo Bromista 
M101P; tren, model adeparques M326P. 
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  Total Ut ............: 1,000 8.301,70 8.301,70   
  5.8 Obra civil complementària   
  5.8.1 Fornícules prefabricades   
  
5.8.1.1 UHP010 Ut Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de comptador 
d'aigua, de 760x250x1200 mm de dimensions exteriors.   
  Total Ut ............: 1,000 165,10 165,10   
  5.9 Seccions de ferm   
  5.9.1 Flexible   
  
5.9.1.1 UFF010 m² Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de 
capa de 25 cm d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja bituminosa 
en calent: capa base de 12 cm de S25; capa intermèdia de 5 cm de S25; 
capa de trànsit de 3 cm de M10. 
  
  Total m² ............: 45,000 25,59 1.151,55   
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  6.1 Classificació de residus   
  6.1.1 Classificació dels residus de la construcció   
  
6.1.1.1 GCA010 m³ Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, 
separant-los en fraccions (formigó, ceràmics, metalls, fustes, 
vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos), dins de 
l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals. 
  
  Total m³ ............: 5,000 14,16 70,80   
  6.2 Transport de residus inertes   
  6.2.1 Transport de residus inertes amb contenidor   
  
6.2.1.1 GRA010 Ut Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 
  
  Total Ut ............: 5,000 90,18 450,90   
  6.2.2 Transport de residus inertes amb camió   
  
6.2.2.1 GRB010 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts 
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
situat a 10 km de distància. 
  
  Total m³ ............: 5,000 1,59 7,95   
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  7.1 Materials de replè   
  7.1.1 Replens i compactacions   
  
7.1.1.1 XTR010 Ut Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u 
natural. Assaigs a laboratori: anàlisis granulomètric; límits 
d'Atterberg; equivalent de sorra; coeficient de Los Ángeles; Proctor 
Modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat; placa de càrrega. 
  
  Total Ut ............: 1,000 688,26 688,26   
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  8.1 Sistemes de protecció col·lectiva   
  8.1.1 Delimitació i protecció de vores d'excavació   
  
8.1.1.1 YCB030 m Tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 
1,10x2,50 m, amortitzables en 20 usos, per a delimitació 
d'excavacions obertes. 
  
  Total m ............: 40,000 2,10 84,00   
  8.1.2 Protecció contra incendis   
  
8.1.2.1 YCU010 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb 
pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent 
extintor, amortitzable en 3 usos. 
  
  Total Ut ............: 2,000 13,57 27,14   
  8.1.3 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva   
  
8.1.3.1 YCX010 Ut Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al 
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en 
el Treball. 
  
  Total Ut ............: 1,000 1.030,00 1.030,00   
  8.2 Equips de protecció individual   
  8.2.1 Per els ulls i la cara   
  
8.2.1.1 YIJ010 Ut Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amortitzable 
en 5 usos.   
  Total Ut ............: 5,000 2,38 11,90   
  8.2.2 Per les mans i els braços   
  8.2.2.1 YIM010 Ut Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4 usos.   
  Total Ut ............: 15,000 3,07 46,05   
  8.2.3 Per al cos (vestuari de protecció)   
  8.2.3.1 YIU005 Ut Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.   
  Total Ut ............: 5,000 7,13 35,65   
  8.2.4 Conjunt d'equips de protecció individual   
  
8.2.4.1 YIX010 Ut Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al 
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en 
el Treball. 
  
  Total Ut ............: 1,000 1.030,00 1.030,00   
  8.3 Medicina preventiva i primers auxilis   
  8.3.1 Material mèdic   
  8.3.1.1 YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.   
  Total Ut ............: 1,000 91,20 91,20   
  8.3.2 Medicina preventiva i primers auxilis   
  
8.3.2.1 YMX010 Ut Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment 
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.   
  Total Ut ............: 1,000 103,00 103,00   
  8.4 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar   
  8.4.1 Connexions de serveis a casetes prefabricades   
  
8.4.1.1 YPA010 Ut Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta 
prefabricada d'obra.   
  Total Ut ............: 1,000 94,09 94,09   
  8.4.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)   
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8.4.2.1 YPC005 Ut Lloguer mensual de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, 
color gris, sense connexions.   
  Total Ut ............: 1,000 117,54 117,54   
  8.4.3 Mobiliari i equipament   
  
8.4.3.1 YPM010 Ut Taquilla individual, perxa, banc per 5 persones, mirall, porta-
rotlles, sabonera en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o 
lavabos. 
  
  Total Ut ............: 1,000 103,63 103,63   
  8.4.4 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar   
  
8.4.4.1 YPX010 Ut Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, 
necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball. 
  
  Total Ut ............: 1,000 1.030,00 1.030,00   
  8.5 Senyalització provisional d'obres   
  8.5.1 Abalisament   
  
8.5.1.1 YSB010 Ut Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 
20x100 cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i 
vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. 
  
  Total Ut ............: 4,000 4,45 17,80   
  8.5.2 Senyalització de seguretat i salut   
  
8.5.2.1 YSS020 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 
mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.   
  Total Ut ............: 1,000 6,25 6,25   
  8.5.3 Senyalització de zones de treball   
  
8.5.3.1 YSM005 m Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, 
impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta 
a suports de barra d'acer corrugat B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 
mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m, utilitzada com a 
senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària en 
funcionament. Amortitzables els suports en 3 usos i els taps 
protectors en 3 usos. 
  
  Total m ............: 25,000 2,14 53,50   
  8.5.4 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres   
  
8.5.4.1 YSX010 Ut Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, 
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball. 
  
  Total Ut ............: 1,000 103,00 103,00   
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    Pressupost d'Execució Material (PEM)   
                              
    1 Condicionament del terreny. 98.784,30   
    2 Fonamentacions. 8.912,75   
    3 Estructures. 552,92   
    4 Instal·lacions. 1.667,97   
    5 Urbanització interior de la parcel·la. 75.392,68   
    6 Gestió de residus. 529,65   
    7 Control de qualitat i assaigs. 688,26   
    8 Seguretat i salut. 3.984,75   
              Total: 190.513,28   
                              
    
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  
NORANTA MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS.   
                              
    
Graduat en Enginyeria 
Agroalimentària i del Medi Rural 
 
 
 
 
Joaquín Machí Corbató 
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3. PRESSUPOST GENERAL 
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 Capítol 1 Condicionament del terreny 98.784,30   
  Capítol 1.1 Moviment de terres en edificació 96.666,88   
  Capítol 1.1.1 Esbrossar i neteja 4.672,00   
  Capítol 1.1.2 Terrabuits 374,00   
  Capítol 1.1.3 Terraplenats 87.040,00   
  Capítol 1.1.4 Excavacions de rases i pous 2.633,88   
  Capítol 1.1.5 Rebliments 1.707,00   
  Capítol 1.1.6 Transports 240,00   
  Capítol 1.2 Xarxa de sanejament horitzontal 1.347,44   
  Capítol 1.2.1 Pericons 203,54   
  Capítol 1.2.2 Connexions de servei 148,89   
  Capítol 1.2.3 Col·lectors 20,46   
  Capítol 1.2.4 Drenatges 902,55   
  Capítol 1.2.5 Sistemes d'evacuació de terres 72,00   
  Capítol 1.3 Anivellament 769,98   
  Capítol 1.3.1 Soleres 769,98   
  Capítol 2 Fonamentacions 8.912,75   
  Capítol 2.1 Semiprofundes 205,89   
  Capítol 2.1.1 Pous de fonamentació 205,89   
  Capítol 2.2 Regularització 8.706,86   
  Capítol 2.2.1 Formigó de neteja 8.706,86   
  Capítol 3 Estructures 552,92   
  Capítol 3.1 Pedreria 552,92   
  Capítol 3.1.1 Murs 552,92   
  Capítol 4 Instal·lacions 1.667,97   
  Capítol 4.1 Fontaneria 1.667,97   
  Capítol 4.1.1 Connexions de servei 381,02   
  Capítol 4.1.2 Tubs d'alimentació 1.236,80   
  Capítol 4.1.3 Comptadors 50,15   
  Capítol 5 Urbanització interior de la parcel·la 75.392,68   
  Capítol 5.1 Clavegueram 2.241,58   
  Capítol 5.1.1 Pericons 101,58   
  Capítol 5.1.2 Col·lectors soterrats 2.140,00   
  Capítol 5.2 Il·luminació exterior 14.634,24   
  Capítol 5.2.1 Enllumenat de zones per als vianants i jardí 14.634,24   
  Capítol 5.3 Jardineria 6.683,50   
  Capítol 5.3.1 Massissos i rocalls 1.488,04   
  Capítol 5.3.2 Subministrament i plantació d'espècies 5.195,46   
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  Capítol 5.4 Reg 5.999,47   
  Capítol 5.4.1 Escomeses 113,58   
  Capítol 5.4.2 Contadors 45,64   
  Capítol 5.4.3 Conduccions 5.611,65   
  Capítol 5.4.4 Equips 176,96   
  Capítol 5.4.5 Automatització 51,64   
  Capítol 5.5 Piscines 16.235,25   
  Capítol 5.5.1 Equips de depuració 3.526,11   
  Capítol 5.5.2 Formació de vasos i mènsules 12.709,14   
  Capítol 5.6 Paviments exteriors 10.404,52   
  Capítol 5.6.1 Esplanades, camins i senderes 10.404,52   
  Capítol 5.7 Mobiliari urbà 17.877,47   
  Capítol 5.7.1 Bancs i taules 8.321,89   
  Capítol 5.7.2 Papereres 553,92   
  Capítol 5.7.3 Fonts 699,96   
  Capítol 5.7.4 Jocs infantils 8.301,70   
  Capítol 5.8 Obra civil complementària 165,10   
  Capítol 5.8.1 Fornícules prefabricades 165,10   
  Capítol 5.9 Seccions de ferm 1.151,55   
  Capítol 5.9.1 Flexible 1.151,55   
  Capítol 6 Gestió de residus 529,65   
  Capítol 6.1 Classificació de residus 70,80   
  Capítol 6.1.1 Classificació dels residus de la construcció 70,80   
  Capítol 6.2 Transport de residus inertes 458,85   
  Capítol 6.2.1 Transport de residus inertes amb contenidor 450,90   
  Capítol 6.2.2 Transport de residus inertes amb camió 7,95   
  Capítol 7 Control de qualitat i assaigs 688,26   
  Capítol 7.1 Materials de replè 688,26   
  Capítol 7.1.1 Replens i compactacions 688,26   
  Capítol 8 Seguretat i salut 3.984,75   
  Capítol 8.1 Sistemes de protecció col·lectiva 1.141,14   
  Capítol 8.1.1 Delimitació i protecció de vores d'excavació 84,00   
  Capítol 8.1.2 Protecció contra incendis 27,14   
  Capítol 8.1.3 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva 1.030,00   
  Capítol 8.2 Equips de protecció individual 1.123,60   
  Capítol 8.2.1 Per els ulls i la cara 11,90   
  Capítol 8.2.2 Per les mans i els braços 46,05   
  Capítol 8.2.3 Per al cos (vestuari de protecció) 35,65   
  Capítol 8.2.4 Conjunt d'equips de protecció individual 1.030,00   
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  Capítol 8.3 Medicina preventiva i primers auxilis 194,20   
  Capítol 8.3.1 Material mèdic 91,20   
  Capítol 8.3.2 Medicina preventiva i primers auxilis 103,00   
  Capítol 8.4 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 1.345,26   
  Capítol 8.4.1 Connexions de serveis a casetes prefabricades 94,09   
  Capítol 8.4.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals) 117,54   
  Capítol 8.4.3 Mobiliari i equipament 103,63   
  Capítol 8.4.4 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 1.030,00   
  Capítol 8.5 Senyalització provisional d'obres 180,55   
  Capítol 8.5.1 Abalisament 17,80   
  Capítol 8.5.2 Senyalització de seguretat i salut 6,25   
  Capítol 8.5.3 Senyalització de zones de treball 53,50   
  
Capítol 8.5.4 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional 
d'obres 
103,00 
  
  
 
Pressupost d'Execució Material 
190.513,28 
  
  13% de despeses generals 24.766,73   
  6% de Benefici Industrial 11.430,80   
  Suma 226.710,81   
  21% IVA 47.609,27   
  Pressupost d'Execució per Contracta 
274.320,08 
  
          
  
Puja el pressupost d'execució per contracta a l’expressada quantitat de DOS-CENTS 
SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS.   
          
  
Graduat en Enginyeria Agroalimentària i del 
Medi Rural 
 
 
 
 
 
 
Joaquín Machí Corbató 
  
  
 
